

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010047	予算担当課	除染企画課
工事名	平成30年度 杉妻地区仮々置場（第2期）工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	東信建設(株) (500054)	辞退		
2	安齋土木(株) (501784)	辞退		
3	榑古俣工務店 (500343)	15,100,000		
4	一新建設(株) (500004)	辞退		
5	ノオコー建設(株) (500061)	14,950,000		
6	大宝建設(株) (500041)	落札 13,080,000		
7	有丸清渡辺土建 (500075)	15,150,000		
8	有丸大富建設 (500048)	14,860,000		
9	八島建設工業(株) (501289)	失格 12,300,000		
10	和合建設工業(株) (500083)	15,370,000		
11	有尾形工務所 (500010)	14,800,000		

契約人	福島市太平寺字堰ノ上35番地の3 大宝建設(株) 代表取締役 渡邊 敬清 545-5521		
指名月日	平成30年 6月 4日	現説月日	平成30年 6月 7日
入札月日	平成30年 6月 14日	契約月日	平成30年 6月 19日
予定価格	15,918,120円	契約金額	14,126,400円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 6月19日 竣工 平成30年12月10日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	増減額 変更契約 月 日		

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010048	予算担当課	下水道総務課
工事名	平成30年度 私道公共下水道（流域関連）管渠布設工事（起-9）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	文化設備工業株式会社 (500834)	5,550,000		
2	株中川工業所 (500992)	5,250,000		
3	株高橋設備工業所 (500814)	5,370,000		
4	有武藤工務所 (500836)	5,100,000		
5	協栄設備株式会社 (500805)	5,600,000		
6	オークラ工業株式会社 (500801)	5,210,000		
7	有荒井設備工業所 (500797)	5,300,000		
8	株新設備工業所 (500812)	落札 5,000,000		

契約人	福島市野田町二丁目6番27号 株新設備工業所 代表取締役 菊地 秀和			534-6428
指名月日	平成30年 6月 4日	現説月日	平成30年 6月 7日	
入札月日	平成30年 6月 14日	契約月日	平成30年 6月 19日	
予定価格	5,506,920円		契約金額	5,400,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 6月19日 竣工 平成30年10月31日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010049	予算担当課	教育総務課
工事名	森合小学校エアコン設置工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	文化設備工業(株) (500834)	8,280,000		
2	倉島設備(株) (500808)	8,250,000		
3	株光和設備工業所 (500810)	8,300,000		
4	株高橋設備工業所 (500814)	落札 7,800,000		
5	福島機工(株) (500950)	8,270,000		
6	日新配管工事(株) (500824)	8,340,000		
7	有武藤工務所 (500836)	8,320,000		
8	株新設備工業所 (500812)	8,400,000		
9	株日本ブライト (500826)	欠席		

契約人	福島市太田町7番23号 株高橋設備工業所 代表取締役 高橋 一朗			534-2185
指名月日	平成30年 6月 4日	現説月日	平成30年 6月 7日	
入札月日	平成30年 6月 14日	契約月日	平成30年 6月 19日	
予定価格	8,456,400円		契約金額	8,424,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 6月19日 竣工 平成30年 9月14日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				