

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010095	予算担当課	障がい福祉課
工事名	腰の浜会館 空調設備改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	文化設備工業(株) (500834)	3,820,000		
2	倉島設備(株) (500808)	3,790,000		
3	株高橋設備工業所 (500814)	3,800,000		
4	日新配管工事(株) (500824)	落札 3,680,000		
5	オークラ工業(株) (500801)	3,740,000		
6	有武藤工務所 (500836)	3,850,000		
7	有三和設備 (500811)	3,780,000		

契約人	福島市矢剣町3番6号 日新配管工事(株) 代表取締役 西形 健吉			534-6857
指名月日	平成30年 7月 30日	現説月日	平成30年 8月 2日	
入札月日	平成30年 8月 9日	契約月日	平成30年 8月 16日	
予定価格	4,053,240円		契約金額	3,974,400円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 8月16日 竣工 平成30年12月28日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010096	予算担当課	こども政策課
工事名	渡利小学校内放課後児童クラブ施設整備工事（建築）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	菅野建設(株) (500338)	8,480,000		
2	株安藤組 (500326)	落札 8,350,000		
3	株晃建設 (500364)	無効		
4	株古俣工務店 (500343)	8,530,000		
5	亀谷建設(株) (500336)	辞退		
6	株本多工務所 (500369)	辞退		
7	安斎建設(株) (500325)	辞退		
8	株黒澤工務店 (500341)	辞退		
9	新広建設(株) (500348)	辞退		

契約人	福島市浜田町3番28号 株安藤組 代表取締役社長 安藤 正文			534-2325
指名月日	平成30年 7月 30日	現説月日	平成30年 8月 2日	
入札月日	平成30年 8月 9日	契約月日	平成30年 8月 16日	
予定価格	9,270,720円		契約金額	9,018,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 8月16日 竣工 平成31年 2月15日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010097	予算担当課	こども政策課
工事名	渡利小学校内放課後児童クラブ施設整備（設備）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	大槻電設工業(株) (500555)	14,550,000		
2	広栄電設(株) (500561)	15,800,000		
3	榊須南電設 (500568)	落札 12,000,000		
4	六洋電気(株) (500591)	19,300,000		
5	榊福南電気 (500582)	12,400,000		
6	榊佐藤電気商会 (500564)	13,800,000		
7	福島ノーミ(株) (501332)	辞退		
8	榊共電 (500698)	17,500,000		
9	北藤電設(株) (500585)	辞退		
10	福島機工(株) (500950)	辞退		
11	榊電工社 (500574)	12,340,000		
12	ミツワ電気(有) (500729)	辞退		

契約人	福島市方木田字辻9番地の1 榊須南電設 代表取締役 齋藤 幸一			546-3541
指名月日	平成30年 7月 30日	現説月日	平成30年 8月 2日	
入札月日	平成30年 8月 9日	契約月日	平成30年 8月 16日	
予定価格	13,323,960円		契約金額	12,960,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 8月16日 竣工 平成31年 2月15日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010098	予算担当課	下水道総務課
工事名	平成30年度 北部幹線管渠改築工事（改築1工区）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	多田建設(株) (500046)	26,700,000	21,900,000	
2	小林土木(株) (500023)	26,000,000	辞退	
3	富久泉工業(株) (500070)	辞退		
4	東信建設(株) (500054)	辞退		
5	榊半澤工務店 (500062)	22,000,000	落札 21,500,000	
6	ノオコー建設(株) (500061)	辞退		
7	菅信建設(株) (501351)	辞退		
8	有丸清渡辺土建 (500075)	辞退		
9	大宝建設(株) (500041)	辞退		
10	有広和建設 (500020)	辞退		
11	榊北斗建設 (500073)	辞退		
12	渡喜建設(有) (500084)	辞退		

契約人	福島市上鳥渡字茶中49番地 榊半澤工務店 代表取締役 半澤 泰夫			593-2288
指名月日	平成30年 7月 30日	現説月日	平成30年 8月 2日	
入札月日	平成30年 8月 9日	契約月日	平成30年 8月 16日	
予定価格	23,538,600円		契約金額	23,220,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 8月16日 竣工 平成31年 1月16日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010099	予算担当課	下水道総務課
工事名	平成30年度 私道公共下水道（流域関連）管渠布設工事（起-10）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	東信建設(株) (500054)	6,150,000		
2	株半澤工務店 (500062)	6,450,000		
3	一新建設(株) (500004)	6,350,000		
4	有交友会建設 (500019)	6,300,000		
5	有丸清渡辺土建 (500075)	6,200,000		
6	株斎藤建設工業所 (500029)	6,360,000		
7	有大富建設 (500048)	落札 6,000,000		
8	大宝建設(株) (500041)	無効		

契約人	福島市大森字高田9番地 有 大富建設 代表取締役 佐藤 正寿			546-9060
指名月日	平成30年 7月 30日	現説月日	平成30年 8月 2日	
入札月日	平成30年 8月 9日	契約月日	平成30年 8月 16日	
予定価格	6,561,000円		契約金額	6,480,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 8月16日 竣工 平成30年11月30日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010100	予算担当課	下水道総務課
工事名	平成30年度 公共下水道（流域関連）管渠布設工事（起-5）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	多田建設(株) (500046)	10,300,000	10,090,000	
2	小林土木(株) (500023)	辞退		
3	株紺野工務所 (500024)	10,100,000	落札 10,000,000	
4	安西土木(株) (500003)	10,240,000	辞退	
5	有共栄建設 (501378)	11,000,000	辞退	
6	信陵建設(株) (500036)	10,300,000	辞退	
7	福島舗装(株) (500067)	10,390,000	10,070,000	
8	株大内建設 (500006)	10,300,000	10,080,000	
9	株北斗建設 (500073)	10,500,000	10,050,000	
10	株瀬川建設 (500040)	10,420,000	10,060,000	

契約人	福島市飯坂町平野字東石堂44番地 株紺野工務所 代表取締役 紺野 勇雄			542-5404
指名月日	平成30年 7月 30日	現説月日	平成30年 8月 2日	
入札月日	平成30年 8月 9日	契約月日	平成30年 8月 16日	
予定価格	10,871,280円		契約金額	10,800,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 8月16日 竣工 平成30年12月 7日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				