

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110067	予算担当課	道路建設課
工事名	市道鍛冶合内線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱古俣工務店 (500343)	16,050,000		
2	ノオコー建設㈱ (500061)	15,900,000		
3	大宝建設㈱ (500041)	16,300,000		
4	㈲丸清渡辺土建 (500075)	16,300,000		
5	信夫工業㈱ (501575)	15,750,000		
6	大佐藤建設(有) (501778)	15,680,000		
7	和合建設工業㈱ (500083)	16,050,000		
8	大和工業㈱ (500050)	15,800,000		
9	㈲松本建設 (501781)	15,610,000		
10	㈲酒田工業 (500227)	15,800,000		
11	㈱渡政建設 (501783)	15,800,000		
12	㈱大河内建設 (501780)	落札 15,500,000		

契約人	福島市飯野町大久保字北町36番地 ㈱大河内建設 代表取締役 大河内 昭則			562-3208
指名月日	令和 元年 6月 24日	現説月日	令和 元年 6月 27日	
入札月日	令和 元年 7月 4日	契約月日	令和 元年 7月 9日	
予定価格	17,216,100円		契約金額	17,050,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 元年 7月 9日 竣工 令和 2年 1月 31日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110068	予算担当課	道路建設課
工事名	電源立地地域対策交付金事業 市道白山線道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	ノオコー建設(株) (500061)	9,150,000		
2	大佐藤建設(有) (501778)	9,000,000		
3	和合建設工業(株) (500083)	9,320,000		
4	大和工業(株) (500050)	9,300,000		
5	(有)広和建設 (500020)	9,200,000		
6	(有)松本建設 (501781)	落札 8,800,000		
7	(株)渡政建設 (501783)	9,198,000		
8	(株)加藤組 (500014)	辞退		
9	(株)大河内建設 (501780)	9,040,000		

契約人	福島市飯野町青木字小武木110番地 (有)松本建設 代表取締役 松本 康弘 562-3931		
指名月日	令和 元年 6月 24日	現説月日	令和 元年 6月 27日
入札月日	令和 元年 7月 4日	契約月日	令和 元年 7月 9日
予定価格	9,686,600円	契約金額	9,680,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 元年 7月 9日 竣工 令和 元年 12月 25日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円 変更契約 月 日 ① ② ③		

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110069	予算担当課	公園緑地課
工事名	新浜公園石堀改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	小林土木(株) (500023)	辞退		
2	富久泉工業(株) (500070)	辞退		
3	東信建設(株) (500054)	辞退		
4	安齋土木(株) (501784)	辞退		
5	菅信建設(株) (501351)	落札 2,500,000		
6	有広和建設 (500020)	2,800,000		
7	株北斗建設 (500073)	2,900,000		

契約人	福島市山居41番地の2 菅信建設(株) 代表取締役 菅野 英孝 533-8168		
指名月日	令和 元年 6月 24日	現説月日	令和 元年 6月 27日
入札月日	令和 元年 7月 4日	契約月日	令和 元年 7月 9日
予定価格	2,943,600円	契約金額	2,750,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 元年 7月 9日 竣工 令和 元年 10月 18日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	変更契約 月 日		

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110070	予算担当課	下水道総務課
工事名	令和元年度 杉妻町雨水排水路改築工事（改築第5工区）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	多田建設(株) (500046)	8,800,000	辞退	
2	小林土木(株) (500023)	8,850,000	辞退	
3	株半澤工務店 (500062)	9,000,000	辞退	
4	東日本ユニットサービス(株) (500828)	9,832,000	辞退	
5	日東産業(株) (501980)	9,000,000	辞退	
6	滝田建設(株) (501609)	辞退		
7	株ひまわり (500252)	無効		
8	管水工業(株) (501869)	辞退		
9	株アームズ東日本 (500215)	無効		

契約人	不成立				
指名月日	令和 元年 6月 24日		現説月日	令和 元年 6月 27日	
入札月日	令和 元年 7月 4日		契約月日		
			契約金額	0円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工 令和 元年 7月 9日		変更後 履行期限	①	
	竣工			②	
	令和 元年 11月 15日			③	
備考					