

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43110091	予算担当課	道路建設課
工事名	市道東窪・東壇線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	大宝建設(株) (500041)	4,950,000		
2	大和工業(株) (500050)	5,000,000		
3	有松本建設 (501781)	5,000,000		
4	有酒田工業 (500227)	5,000,000		
5	有尾形工務所 (500010)	落札 4,880,000		
6	株渡政建設 (501783)	5,150,000		
7	株加藤組 (500014)	5,000,000		
8	株松崎建材 (500106)	5,080,000		

契約人	福島市伏拝字沼ノ上2番地の453 有尾形工務所 代表取締役 尾形 和行			549-3403
指名月日	令和 元年 7月 16日	現説月日	令和 元年 7月 18日	
入札月日	令和 元年 7月 25日	契約月日	令和 元年 7月 30日	
予定価格	5,409,800円		契約金額	5,368,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 元年 7月 30日 竣工 令和 2年 1月 17日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43110092	予算担当課	下水道管理センター
工事名	令和元年度 岡島字宮畑地内農業集落排水本管布設替工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	多田建設(株) (500046)	辞退		
2	広成建設(株) (500237)	辞退		
3	有広和建設 (500020)	4,800,000	辞退	
4	有前畑 (500250)	4,950,000	4,400,000	
5	有モ子子建設 (500078)	4,450,000	4,390,000	
6	有北美建設 (501286)	4,750,000	辞退	
7	有八巻建設 (500080)	4,730,000	辞退	

契約人	不調							
指名月日	令和 元年 7月 16日			現説月日	令和 元年 7月 18日			
入札月日	令和 元年 7月 25日			契約月日				
				契約金額	0円			
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 元年 7月 30日		変更後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工 令和 元年 9月 30日			②			②	
				③			③	
備考								

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43110093	予算担当課	ごみ減量推進課
工事名	福島駅前公共便所建築改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	菅野建設(株) (500338)	辞退		
2	会津建設(株) (500322)	辞退		
3	株大丸工務店 (500356)	2,500,000	2,380,000	
4	亀谷建設(株) (500336)	2,550,000	辞退	
5	株黒澤工務店 (500341)	辞退		
6	株宍戸工務店 (500346)	2,400,000	落札 2,300,000	
7	高橋建業(株) (500354)	辞退		

契約人	福島市町庭坂字遠原二18番地 株宍戸工務店 代表取締役 宍戸 章治 591-3351		
指名月日	令和 元年 7月 16日	現説月日	令和 元年 7月 18日
入札月日	令和 元年 7月 25日	契約月日	令和 元年 7月 30日
予定価格	2,534,760円	契約金額	2,484,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 元年 7月 30日 竣工 令和 元年 9月 30日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	変更契約 月 日		

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43110094	予算担当課	ごみ減量推進課
工事名	福島駅前公共便所電気・換気設備改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	広栄電設(株) (500561)	2,550,000		
2	六洋電気(株) (500591)	2,600,000		
3	株高電 (500570)	2,450,000		
4	福島ノーミ(株) (501332)	欠席		
5	北藤電設(株) (500585)	2,660,000		
6	有半沢電気工事店 (500578)	2,500,000		
7	ハイテック(株) (500759)	落札 2,400,000		

契約人	福島市飯坂町平野字北下里11番地の3 ハイテック(株) 代表取締役 今野 政明			542-0402
指名月日	令和 元年 7月 16日	現説月日	令和 元年 7月 18日	
入札月日	令和 元年 7月 25日	契約月日	令和 元年 7月 30日	
予定価格	2,792,880円		契約金額	2,592,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 元年 7月 30日 竣工 令和 元年 9月 30日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43110095	予算担当課	長寿福祉課
工事名	わたりふれあいセンター高圧受変電設備改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	大槻電設工業(株) (500555)	4,220,000		
2	株須南電設 (500568)	4,850,000		
3	株福南電気 (500582)	4,020,000		
4	株佐藤電気商会 (500564)	4,410,000		
5	株日高電設 (500579)	4,300,000		
6	広山電設工業(株) (500740)	4,200,000		
7	株電工社 (500574)	落札 3,800,000		

契約人	福島市春日町16番25号 株電工社 代表取締役 作田 謙太郎			533-3617
指名月日	令和 元年 7月 16日	現説月日	令和 元年 7月 18日	
入札月日	令和 元年 7月 25日	契約月日	令和 元年 7月 30日	
予定価格	4,328,640円		契約金額	4,104,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 元年 7月 30日 竣工 令和 元年 9月 30日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43110096	予算担当課	スポーツ振興課
工事名	中央市民プール改修工事 1工区（機械設備）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	文化設備工業(株) (500834)	10,500,000	辞退	
2	倉島設備(株) (500808)	9,720,000	9,500,000	
3	第一温調工業(株) (500816)	9,900,000	9,700,000	
4	コバックス(株) (500844)	10,550,000	辞退	
5	協栄設備(株) (500805)	10,750,000	辞退	
6	日新配管工事(株) (500824)	11,680,000	辞退	
7	株A水技研 (500800)	10,980,000	辞退	
8	大久保配管工業(株) (500802)	10,440,000	辞退	
9	有荒井設備工業所 (500797)	11,400,000	辞退	
10	オークラ工業(株) (500801)	10,500,000	辞退	

契約人	不調				
指名月日	令和 元年 7月 16日		現説月日	令和 元年 7月 18日	
入札月日	令和 元年 7月 25日		契約月日		
			契約金額	0円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	令和 元年 7月 30日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日
	竣工	令和 2年 6月 30日		②	
				③	
備考					