

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43110183	予算担当課	道路建設課
工事名	市道笹木野原・遠原三線 道路側溝工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)交友会建設 (500019)	4,950,000		
2	株斎藤建設工業所 (500029)	5,200,000		
3	株ヤスタ創建 (501497)	4,820,000		
4	安西土木株 (500003)	4,800,000		
5	株尾形建設 (500009)	4,990,000		
6	八島建設工業株 (501289)	4,750,000		
7	後藤土木株 (500027)	落札 4,500,000		落札
8	吾妻造林(有) (500299)	4,993,000		

契約人	福島市桜本字北刈野1番地の26 後藤土木株 代表取締役 後藤 善三			591-3095
指名月日	令和 元年 9月 30日	現説月日	令和 元年 10月 3日	
入札月日	令和 元年 10月 10日	契約月日	令和 元年 10月 15日	
予定価格	5,030,300円		契約金額	4,950,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 元年 10月 15日 竣工 令和 2年 3月 18日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43110184	予算担当課	道路建設課
工事名	市道中谷地前・石方原線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱亀岡工務店 (500016)	7,680,000		
2	㈲交友会建設 (500019)	7,850,000		
3	㈱斎藤建設工業所 (500029)	落札 7,200,000		
4	㈱ヤスタ創建 (501497)	7,670,000		
5	安西土木㈱ (500003)	7,530,000		
6	八島建設工業㈱ (501289)	7,580,000		
7	後藤土木㈱ (500027)	7,480,000		
8	㈲山一建設 (500284)	7,820,000		
9	吾妻造林㈲ (500299)	8,077,000		

契約人	福島市在庭坂字弁天前31-1 ㈱斎藤建設工業所 代表取締役 齋藤 周史			591-1011
指名月日	令和 元年 9月 30日	現説月日	令和 元年 10月 3日	
入札月日	令和 元年 10月 10日	契約月日	令和 元年 10月 15日	
予定価格	8,004,700円		契約金額	7,920,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 元年 10月 15日 竣工 令和 2年 3月 18日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43110185	予算担当課	河川課
工事名	東新町排水路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	東信建設(株) (500054)	5,080,000		
2	一新建設(株) (500004)	落札 4,750,000		
3	株半澤工務店 (500062)	4,800,000		
4	大宝建設(株) (500041)	5,000,000		
5	有丸清渡辺土建 (500075)	5,000,000		
6	有大富建設 (500048)	5,000,000		
7	渡喜建設(有) (500084)	4,950,000		
8	有尾形工務所 (500010)	5,080,000		

契約人	福島市下鳥渡字石橋西12番地の3 一新建設(株) 代表取締役 菅野 敏明			593-4511
指名月日	令和 元年 9月 30日	現説月日	令和 元年 10月 3日	
入札月日	令和 元年 10月 10日	契約月日	令和 元年 10月 15日	
予定価格	5,393,300円		契約金額	5,225,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 元年10月15日 竣工 令和 2年 2月14日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43110186	予算担当課	下水道総務課
工事名	令和元年度 公共下水道取付管布設替工事（改築第5工区）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	富久泉工業(株) (500070)	8,900,000		
2	菅信建設(株) (501351)	8,700,000		
3	安西土木(株) (500003)	9,700,000		
4	(有)大富建設 (500048)	8,790,000		
5	大宝建設(株) (500041)	9,000,000		
6	(有)広和建設 (500020)	9,050,000		
7	株東北企業 (500055)	8,720,000		
8	(有)八巻建設 (500080)	落札 8,400,000		

契約人	福島市岡部字中条71番地の2 (有)八巻建設 代表取締役 八巻 玖美 534-4613		
指名月日	令和 元年 9月 30日	現説月日	令和 元年 10月 3日
入札月日	令和 元年 10月 10日	契約月日	令和 元年 10月 15日
予定価格	9,248,800円	契約金額	9,240,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 元年10月15日 竣工 令和 2年 2月14日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円 変更契約 月 日 ① ② ③		

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43110187	予算担当課	下水道総務課
工事名	令和元年度 公共下水道取付管布設替工事（改築第6工区）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	小林土木(株) (500023)	辞退		
2	東信建設(株) (500054)	11,600,000	辞退	
3	ノオコー建設(株) (500061)	11,360,000	10,950,000	
4	菅信建設(株) (501351)	11,500,000	辞退	
5	有丸清渡辺土建 (500075)	12,400,000	辞退	
6	八島建設工業(株) (501289)	11,560,000	辞退	
7	株北斗建設 (500073)	11,650,000	辞退	
8	株東北企業 (500055)	11,420,000	辞退	
9	和合建設工業(株) (500083)	11,000,000	10,900,000	
10	有モ子ヅ建設 (500078)	11,330,000	10,950,000	
11	有山一建設 (500284)	12,200,000	辞退	

契約人	不調				
指名月日	令和 元年 9月 30日		現説月日	令和 元年 10月 3日	
入札月日	令和 元年 10月 10日		契約月日		
			契約金額	0円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	令和 元年 10月 15日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日
	竣工	令和 2年 2月 14日		②	
				③	
備考					

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43110188	予算担当課	下水道管理センター
工事名	令和元年度 南矢野目字高田東地内下水道管渠布設替工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	有共栄建設 (501378)	6,150,000		
2	信陵建設(株) (500036)	辞退		
3	福島舗装(株) (500067)	落札 6,000,000		
4	榊北斗建設 (500073)	6,200,000		
5	有前畑 (500250)	辞退		
6	有山一建設 (500284)	6,530,000		
7	有八巻建設 (500080)	6,200,000		

契約人	福島市下飯坂字向河原7番地の3 福島舗装(株) 代表取締役 菅井 英男 553-2778		
指名月日	令和 元年 9月 30日	現説月日	令和 元年 10月 3日
入札月日	令和 元年 10月 10日	契約月日	令和 元年 10月 15日
予定価格	6,757,300円	契約金額	6,600,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 元年10月15日 竣工 令和 2年 1月15日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円 変更契約 月 日 ① ② ③		

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43110189	予算担当課	スポーツ振興課
工事名	十六沼公園 C・Dコート駐車場トイレ新築工事（建築工事）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱大丸工務店 (500356)	辞退		
2	亀谷建設㈱ (500336)	11,800,000		
3	㈱梅津工業 (500329)	辞退		
4	㈱亀岡工務店 (500016)	12,000,000		
5	松崎建設㈱ (500370)	辞退		
6	守工業㈱ (500998)	辞退		
7	㈱宍戸工務店 (500346)	落札 11,500,000		
8	㈲青木建業所 (500323)	辞退		
9	片寄建設㈱ (500334)	辞退		
10	高橋建業㈱ (500354)	辞退		
11	㈲樋ノ口建設 (500365)	辞退		
12	㈲鈴武工務店 (500349)	辞退		

契約人	福島市町庭坂字遠原二18番地 ㈱宍戸工務店 代表取締役 宍戸 章治			591-3351
指名月日	令和 元年 9月 30日	現説月日	令和 元年 10月 3日	
入札月日	令和 元年 10月 10日	契約月日	令和 元年 10月 15日	
予定価格	13,263,800円		契約金額	12,650,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 元年 10月 15日 竣工 令和 2年 3月 17日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43110190	予算担当課	教育施設管理課
工事名	吉井田小学校グラウンド西側防球ネット改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	富久泉工業(株) (500070)	20,000,000	19,800,000	
2	東信建設(株) (500054)	20,700,000	19,950,000	
3	菅信建設(株) (501351)	21,000,000	辞退	
4	大宝建設(株) (500041)	20,600,000	19,980,000	
5	株渡辺土木 (500085)	20,900,000	辞退	
6	有丸清渡辺土建 (500075)	20,600,000	辞退	
7	有大富建設 (500048)	20,730,000	19,980,000	
8	信夫工業(株) (501575)	20,300,000	辞退	
9	八島建設工業(株) (501289)	20,440,000	辞退	
10	株東北企業 (500055)	20,250,000	辞退	
11	後藤土木(株) (500027)	20,240,000	辞退	
12	渡喜建設(有) (500084)	20,400,000	19,900,000	

契約人	不調				
指名月日	令和 元年 9月 30日		現説月日	令和 元年 10月 3日	
入札月日	令和 元年 10月 10日		契約月日		
			契約金額	0円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	令和 元年 10月 15日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日
	竣工	令和 2年 2月 28日		②	
				③	
備考					



## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43110191	予算担当課	教育施設管理課
工事名	蓬萊小学校他2校補強コンクリートブロック塀改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱古俣工務店 (500343)	16,953,000		
2	ノオコー建設㈱ (500061)	18,000,000		
3	大宝建設㈱ (500041)	16,300,000		
4	大和工業㈱ (500050)	17,500,000		
5	㈹広和建设 (500020)	17,000,000		
6	㈹酒田工業 (500227)	16,670,000		
7	㈹尾形工務所 (500010)	落札 16,200,000		落札
8	㈱加藤組 (500014)	16,370,000		
9	安斎建設㈱ (500325)	辞退		
10	㈹渡利建設 (500377)	辞退		
11	山田建築㈱ (500373)	16,900,000		
12	㈱春光園 (501220)	18,320,000		

契約人	福島市伏拝字沼ノ上2番地の453 ㈹尾形工務所 代表取締役 尾形 和行 549-3403		
指名月日	令和 元年 9月 30日	現説月日	令和 元年 10月 3日
入札月日	令和 元年 10月 10日	契約月日	令和 元年 10月 15日
予定価格	18,251,200円	契約金額	17,820,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 元年10月15日 竣工 令和 2年 3月17日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	増減額 変更契約 月 日		