

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43110239	予算担当課	教育施設管理課
工事名	福島第三中学校他1校補強コンクリートブロック塀改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	東信建設(株) (500054)	辞退		
2	有モチヂ建設 (500078)	15,650,000		
3	有前畑 (500250)	落札 14,500,000		
4	渡喜建設(有) (500084)	14,750,000		
5	株関根ブロック (500261)	辞退		
6	阿部建材工業(株) (500002)	辞退		
7	株古俣工務店 (500343)	辞退		
8	丸良建設(株) (501580)	失格 11,500,000		
9	山田建築(株) (500373)	欠席		
10	株シンワ (501191)	16,620,000		
11	桜井造園(株) (501219)	15,800,000		
12	有渡辺造園 (501227)	辞退		

契約人	福島市岡島字前畑23番地 有前畑 代表取締役 高野 智幸 536-5882		
指名月日	令和 元年 11月 18日	現説月日	令和 元年 11月 21日
入札月日	令和 元年 11月 28日	契約月日	令和 元年 12月 3日
予定価格	17,223,800円	契約金額	15,950,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 元年 12月 3日 竣工 令和 2年 3月 17日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円 変更契約 月 日		

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43110240	予算担当課	教育施設管理課
工事名	大島中学校他1校補強コンクリートブロック塀改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	広成建設(株) (500237)	辞退		
2	株大内建設 (500006)	辞退		
3	有鈴武工務店 (500349)	欠席		
4	有佐藤吹付工業 (501688)	辞退		
5	有小林組 (500245)	辞退		
6	吉田工建 (501782)	辞退		
7	株北斗建設 (500073)	辞退		
8	安齋土木(株) (501784)	辞退		
9	八巻興業(株) (500081)	辞退		
10	株植留緑化土木 (501215)	落札	13,600,000	
11	桜井造園(株) (501219)		14,750,000	
12	株植富士 (501216)		14,500,000	

契約人	福島市飯坂町平野字原東1番地7 株植留緑化土木 代表取締役 田中 吉満			542-2811
指名月日	令和 元年 11月 18日	現説月日	令和 元年 11月 21日	
入札月日	令和 元年 11月 28日	契約月日	令和 元年 12月 3日	
予定価格	15,076,600円		契約金額	14,960,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 元年 12月 3日 竣工 令和 2年 3月 17日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43110241	予算担当課	河川課
工事名	普通河川祓川護岸等復旧工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱日新土建 (500058)	辞退		
2	富久泉工業(株) (500070)	辞退		
3	信夫工業(株) (501575)	辞退		
4	㈱東北企業 (500055)	辞退		
5	㈱北斗建設 (500073)	辞退		
6	渡喜建設(有) (500084)	辞退		
7	有山一建設 (500284)	辞退		

契約人	不成立							
指名月日	令和 元年 11月 18日	現説月日	令和 元年 11月 21日					
入札月日	令和 元年 11月 28日	契約月日						
		契約金額	0円					
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 元年 12月 3日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	竣工		②		②			
	令和 2年 2月 28日		③		③			
備考								

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43110242	予算担当課	文化振興課
工事名	福島市民家園室石橋改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	富久泉工業(株) (500070)	7,300,000		
2	株亀岡工務店 (500016)	辞退		
3	株半澤工務店 (500062)	7,100,000		
4	有交友会建設 (500019)	7,200,000		
5	株渡辺土木 (500085)	7,100,000		
6	株尾形建設 (500009)	落札 6,600,000		
7	有大富建設 (500048)	7,000,000		
8	渡喜建設(有) (500084)	7,050,000		
9	尾形工業(株) (500011)	7,000,000		

契約人	福島市佐原字下林16番地1 株尾形建設 代表取締役 尾形 一人			593-2262
指名月日	令和 元年 11月 18日	現説月日	令和 元年 11月 21日	
入札月日	令和 元年 11月 28日	契約月日	令和 元年 12月 3日	
予定価格	7,987,100円		契約金額	7,260,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 元年 12月 3日 竣工 令和 2年 3月 18日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43110243	予算担当課	道路保全課
工事名	社総金（防災・安全）市道野田町・森下線（久保田こ線橋）外1橋橋梁補修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱小野工業所 (500013)	辞退		
2	㈱日新土建 (500058)	辞退		
3	寿建設㈱ (500022)	辞退		
4	東信建設㈱ (500054)	辞退		
5	一新建設㈱ (500004)	辞退		
6	㈹交友会建設 (500019)	辞退		
7	㈱渡辺土木 (500085)	辞退		
8	㈱斎藤建設工業所 (500029)	14,000,000		
9	㈱ヤスタ創建 (501497)	14,300,000		
10	㈱尾形建設 (500009)	落札 13,500,000		
11	八島建設工業㈱ (501289)	辞退		
12	協三工業㈱ (500989)	辞退		

契約人	福島市佐原字下林16番地1 ㈱尾形建設 代表取締役 尾形 一人			593-2262
指名月日	令和 元年 11月 18日	現説月日	令和 元年 11月 21日	
入札月日	令和 元年 11月 28日	契約月日	令和 元年 12月 3日	
予定価格	15,249,300円		契約金額	14,850,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 元年 12月 3日 竣工 令和 2年 3月 18日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				