

## 入札結果（閲覧用）

|      |                       |       |       |
|------|-----------------------|-------|-------|
| 契約番号 | 43110270              | 予算担当課 | 公園緑地課 |
| 工事名  | 令和元年度災 あぶくま親水公園災害復旧工事 |       |       |
| 概要   |                       |       |       |

| No. | 商号又は名称               | 第1回              | 第2回 | 備考 |
|-----|----------------------|------------------|-----|----|
| 1   | 多田建設(株)<br>(500046)  | 辞退               |     |    |
| 2   | 株小野工業所<br>(500013)   | 辞退               |     |    |
| 3   | 株日新土建<br>(500058)    | 辞退               |     |    |
| 4   | 小林土木(株)<br>(500023)  | 欠席               |     |    |
| 5   | 富久泉工業(株)<br>(500070) | 辞退               |     |    |
| 6   | 株丸立渡辺組<br>(500076)   | 26,500,000       |     |    |
| 7   | 寿建設(株)<br>(500022)   | 辞退               |     |    |
| 8   | 東信建設(株)<br>(500054)  | 辞退               |     |    |
| 9   | 安齋土木(株)<br>(501784)  | 辞退               |     |    |
| 10  | 広成建設(株)<br>(500237)  | 26,680,000       |     |    |
| 11  | 菅信建設(株)<br>(501351)  | 欠席               |     |    |
| 12  | 八巻興業(株)<br>(500081)  | 落札<br>25,000,000 |     |    |

|            |   |             |                   |                            |
|------------|---|-------------|-------------------|----------------------------|
| 契約人        | 福島市本内字南原26番地の1<br>八巻興業(株)<br>代表取締役 八巻 弘一  |             |                   | 553-2110                   |
| 指名月日       | 令和 元年 12月 16日                             | 現説月日        | 令和 元年 12月 18日     |                            |
| 入札月日       | 令和 元年 12月 25日                             | 契約月日        | 令和 元年 12月 27日     |                            |
| 予定価格       | 29,529,500円                               |             | 契約金額              | 27,500,000円                |
| 変更<br>工事価格 | ① 円<br>② 円<br>③ 円                         | 変更後<br>契約額  | ① 円<br>② 円<br>③ 円 | 増減額<br>① 円<br>② 円<br>③ 円   |
| 履行期間       | 着工<br>令和 元年 12月 27日<br>竣工<br>令和 2年 6月 30日 | 変更後<br>履行期限 | ①<br>②<br>③       | 変更契約<br>月 日<br>①<br>②<br>③ |
| 備考         |   |             |                   |                            |

