

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210026	予算担当課	管財課
工事名	大波出張所建替1期造成工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	多田建設(株) (500046)	辞退		
2	大佐藤建設(有) (501778)	辞退		
3	有モチヅ建設 (500078)	7,570,000		
4	有松本建設 (501781)	辞退		
5	有前畑 (500250)	7,670,000		
6	有大河内建設 (501780)	8,500,000		
7	有北美建設 (501286)	落札 7,490,000		
8	有八巻建設 (500080)	無効		
9	吾妻工業(有) (502060)	7,670,000		

契約人	福島市山口字山神16番地の1 有北美建設 代表取締役 北井 清			536-0930
指名月日	令和 2年 5月 11日	現説月日	令和 2年 5月 14日	
入札月日	令和 2年 5月 21日	契約月日	令和 2年 5月 26日	
予定価格	8,440,300円		契約金額	8,239,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 5月 26日 竣工 令和 2年 7月 31日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210027	予算担当課	文化振興課
工事名	福島市民家園旧菅野家散水銃修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	倉島設備株式会社 (500808)	無効		
2	株光和設備工業所 (500810)	1,900,000	1,700,000	
3	株高橋設備工業所 (500814)	2,100,000	1,850,000	
4	有荒井設備工業所 (500797)	2,220,000	辞退	
5	有武藤工務所 (500836)	2,170,000	辞退	
6	株小栗設備工業所 (500803)	2,280,000	辞退	

契約人	不調				
指名月日	令和 2年 5月 11日		現説月日	令和 2年 5月 14日	
入札月日	令和 2年 5月 21日		契約月日		
			契約金額	0円	
変更工事価格	① 円	変更契約額	① 円	増減額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 令和 2年 5月 26日	変更後履行期限	①	変更契約月日	①
	竣工 令和 2年 9月 30日		②		②
			③		③
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210028	予算担当課	総務管理課
工事名	令和2年度 畜産研究所保管場所原状回復工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱小野工業所 (500013)	辞退		
2	㈱亀岡工務店 (500016)	8,360,000		
3	㈸交友会建設 (500019)	落札 7,900,000		
4	㈱斎藤建設工業所 (500029)	8,420,000		
5	㈱ヤスタ創建 (501497)	8,350,000		
6	㈱尾形建設 (500009)	8,150,000		
7	八島建設工業㈱ (501289)	8,200,000		
8	後藤土木㈱ (500027)	8,200,000		
9	尾形工業㈱ (500011)	8,150,000		
10	吾妻造林(有) (500299)	8,300,000		

契約人	福島市荒井字北峠原10番地 ㈸交友会建設 代表取締役 阿部 友弘			593-1538
指名月日	令和 2年 5月 11日	現説月日	令和 2年 5月 14日	
入札月日	令和 2年 5月 21日	契約月日	令和 2年 5月 26日	
予定価格	8,706,500円		契約金額	8,690,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 5月 26日 竣工 令和 2年 9月 30日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210029	予算担当課	道路保全課
工事名	市道山崎下・鳥谷下町線 道路災害復旧工事（台風19号関連）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	榑古俣工務店 (500343)	1,830,000		
2	ノオコー建設(株) (500061)	落札 1,640,000		
3	大宝建設(株) (500041)	1,950,000		
4	和合建設工業(株) (500083)	1,900,000		
5	有広和建設 (500020)	1,950,000		
6	有尾形工務所 (500010)	1,910,000		

契約人	福島市小倉寺字中ノ内20番の6 ノオコー建設(株) 代表取締役 斎藤 智章			521-2255
指名月日	令和 2年 5月 11日	現説月日	令和 2年 5月 14日	
入札月日	令和 2年 5月 21日	契約月日	令和 2年 5月 26日	
予定価格	1,816,100円		契約金額	1,804,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 5月 26日 竣工 令和 2年 8月 31日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210030	予算担当課	道路保全課
工事名	市道欠下・山ノ入線 道路舗装修繕工事（台風19号関連）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱古俣工務店 (500343)	6,100,000		
2	ノオコー建設㈱ (500061)	落札 5,650,000		
3	㈱丸清渡辺土建 (500075)	6,100,000		
4	㈱大富建設 (500048)	6,110,000		
5	大宝建設㈱ (500041)	6,200,000		
6	㈱広和建設 (500020)	6,200,000		
7	和合建設工業㈱ (500083)	6,030,000		
8	㈱尾形工務所 (500010)	6,420,000		

契約人	福島市小倉寺字中ノ内20番の6 ノオコー建設㈱ 代表取締役 斎藤 智章			521-2255
指名月日	令和 2年 5月 11日	現説月日	令和 2年 5月 14日	
入札月日	令和 2年 5月 21日	契約月日	令和 2年 5月 26日	
予定価格	6,287,600円		契約金額	6,215,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 5月 26日 竣工 令和 2年 7月 31日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210031	予算担当課	道路保全課
工事名	市道荻田・塩ノ平山線 道路災害復旧工事（台風19号関連）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	多田建設(株) (500046)	辞退		
2	八巻興業(株) (500081)	辞退		
3	有モチヅ建設 (500078)	4,500,000	辞退	
4	有前畑 (500250)	4,510,000	辞退	
5	有北美建設 (501286)	4,580,000	4,420,000	
6	有八巻建設 (500080)	無効		
7	吾妻工業(有) (502060)	4,450,000	4,350,000	

契約人	不調							
指名月日	令和 2年 5月 11日	現説月日	令和 2年 5月 14日					
入札月日	令和 2年 5月 21日	契約月日						
		契約金額	0円					
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 2年 5月 26日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①			
	竣工 令和 2年 9月 30日		②		②			
			③		③			
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210032	予算担当課	道路保全課
工事名	市道寺前・五本松線 道路災害復旧工事（台風19号関連）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	有モチヂ建設 (500078)	落札 2,150,000		
2	有松本建設 (501781)	辞退		
3	有前畑 (500250)	辞退		
4	榑大河内建設 (501780)	2,530,000		
5	有北美建設 (501286)	無効		
6	有八巻建設 (500080)	無効		
7	吾妻工業(有) (502060)	辞退		

契約人	福島市岡部字上条71番地の2 有モチヂ建設 代表取締役 児玉 善幸			534-8474
指名月日	令和 2年 5月 11日	現説月日	令和 2年 5月 14日	
入札月日	令和 2年 5月 21日	契約月日	令和 2年 5月 26日	
予定価格	2,391,400円		契約金額	2,365,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 5月 26日 竣工 令和 2年 9月 25日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210033	予算担当課	道路保全課
工事名	市道石高線 道路災害復旧工事（台風19号関連）峠ノ作地区		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	大佐藤建設(有) (501778)	3,100,000		
2	(有)松本建設 (501781)	落札 3,000,000		
3	株大河内建設 (501780)	3,160,000		
4	(有)酒田工業 (500227)	3,140,000		
5	株渡政建設 (501783)	辞退		
6	株松崎建材 (500106)	辞退		
7	株加藤組 (500014)	3,150,000		

契約人	福島市飯野町青木字小武木110番地 (有)松本建設 代表取締役 松本 康弘			562-3931
指名月日	令和 2年 5月 11日	現説月日	令和 2年 5月 14日	
入札月日	令和 2年 5月 21日	契約月日	令和 2年 5月 26日	
予定価格	3,439,700円		契約金額	3,300,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 5月 26日 竣工 令和 2年 9月 30日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210034	予算担当課	道路保全課
工事名	市道滝ノ入・志田線 道路災害復旧工事（台風19号関連）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	有モチヂ建設 (500078)	落札 3,180,000		
2	有前畑 (500250)	3,250,000		
3	有松本建設 (501781)	辞退		
4	榑大河内建設 (501780)	3,900,000		
5	有北美建設 (501286)	辞退		
6	有八巻建設 (500080)	無効		
7	吾妻工業(有) (502060)	3,380,000		

契約人	福島市岡部字上条71番地の2 有モチヂ建設 代表取締役 児玉 善幸			534-8474
指名月日	令和 2年 5月 11日	現説月日	令和 2年 5月 14日	
入札月日	令和 2年 5月 21日	契約月日	令和 2年 5月 26日	
予定価格	3,759,800円		契約金額	3,498,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 5月 26日 竣工 令和 2年 9月 18日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210035	予算担当課	道路保全課
工事名	市道石高線 道路災害復旧工事（台風19号関連）石高地区		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	大佐藤建設(有) (501778)	1,350,000		
2	(有)松本建設 (501781)	落札 1,270,000		
3	(有)酒田工業 (500227)	1,380,000		
4	榊渡政建設 (501783)	辞退		
5	榊加藤組 (500014)	1,400,000		
6	榊大河内建設 (501780)	1,390,000		
7	榊松崎建材 (500106)	辞退		

契約人	福島市飯野町青木字小武木110番地 (有)松本建設 代表取締役 松本 康弘			562-3931
指名月日	令和 2年 5月 11日	現説月日	令和 2年 5月 14日	
入札月日	令和 2年 5月 21日	契約月日	令和 2年 5月 26日	
予定価格	1,597,200円		契約金額	1,397,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 5月 26日 竣工 令和 2年 8月 3日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210036	予算担当課	道路保全課
工事名	市道堰場・猿田線 道路災害復旧工事（台風19号関連）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱丸立渡辺組 (500076)	3,750,000		
2	㈱半澤工務店 (500062)	3,850,000		
3	大和工業㈱ (500050)	落札 3,400,000		
4	有酒田工業 (500227)	3,630,000		
5	有尾形工務所 (500010)	3,850,000		
6	㈱加藤組 (500014)	3,600,000		
7	㈱松崎建材 (500106)	辞退		

契約人	福島市松川町沼袋字北362番地の4 大和工業㈱ 代表取締役 半沢 行雄			567-3861
指名月日	令和 2年 5月 11日	現説月日	令和 2年 5月 14日	
入札月日	令和 2年 5月 21日	契約月日	令和 2年 5月 26日	
予定価格	4,054,600円		契約金額	3,740,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 5月 26日 竣工 令和 2年 9月 30日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210037	予算担当課	道路保全課
工事名	市道植木線 道路災害復旧工事（台風19号関連）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱丸立渡辺組 (500076)	3,200,000		
2	大宝建設㈱ (500041)	3,550,000		
3	大和工業㈱ (500050)	3,550,000		
4	㈹酒田工業 (500227)	3,470,000		
5	㈹尾形工務所 (500010)	3,660,000		
6	㈱加藤組 (500014)	落札 3,050,000		
7	㈱松崎建材 (500106)	辞退		

契約人	福島市松川町水原字上台10番地 ㈱加藤組 代表取締役 加藤 修一			567-6677
指名月日	令和 2年 5月 11日	現説月日	令和 2年 5月 14日	
入札月日	令和 2年 5月 21日	契約月日	令和 2年 5月 26日	
予定価格	3,613,500円		契約金額	3,355,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 5月 26日 竣工 令和 2年 9月 30日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210038	予算担当課	道路保全課
工事名	市道石垣・胡桃沢線 道路災害復旧工事（台風19号関連）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱古俣工務店 (500343)	4,500,000		
2	ノオコー建設㈱ (500061)	4,400,000		
3	大宝建設㈱ (500041)	4,550,000		
4	信夫工業㈱ (501575)	4,600,000		
5	和合建設工業㈱ (500083)	落札 4,100,000		
6	㈲広和建設 (500020)	4,450,000		
7	㈲尾形工務所 (500010)	4,690,000		

契約人	福島市渡利字越沢5番地 和合建設工業㈱ 代表取締役 佐藤 敏清			521-1649
指名月日	令和 2年 5月 11日	現説月日	令和 2年 5月 14日	
入札月日	令和 2年 5月 21日	契約月日	令和 2年 5月 26日	
予定価格	4,594,700円		契約金額	4,510,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 5月 26日 竣工 令和 2年 9月 30日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210039	予算担当課	道路保全課
工事名	市道下中島・仏明内線 道路災害復旧工事（台風19号関連）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株丸立渡辺組 (500076)	17,300,000		
2	東信建設(株) (500054)	辞退		
3	株古俣工務店 (500343)	17,450,000		
4	一新建設(株) (500004)	辞退		
5	大宝建設(株) (500041)	17,200,000		
6	有丸清渡辺土建 (500075)	17,500,000		
7	有大富建設 (500048)	17,510,000		
8	大和工業(株) (500050)	17,200,000		
9	有酒田工業 (500227)	落札 15,600,000		
10	有尾形工務所 (500010)	17,690,000		
11	株加藤組 (500014)	17,200,000		
12	株松崎建材 (500106)	辞退		

契約人	福島市松川町字古天神7番地の7 有酒田工業 代表取締役 酒田 五郎			567-4872
指名月日	令和 2年 5月 11日	現説月日	令和 2年 5月 14日	
入札月日	令和 2年 5月 21日	契約月日	令和 2年 5月 26日	
予定価格	18,893,600円		契約金額	17,160,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 5月 26日 竣工 令和 2年 11月 30日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210040	予算担当課	道路保全課
工事名	市道勿渡堂・雉子田線 道路災害復旧工事（台風19号関連）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	寿建設(株) (500022)	辞退		
2	福新建設(株) (500069)	落札 5,750,000		
3	株紺野工務所 (500024)	辞退		
4	株エヌティイーエス (500257)	辞退		
5	信陵建設(株) (500036)	辞退		
6	有山川工務所 (500079)	5,900,000		
7	福交建設(株) (500064)	辞退		
8	株瀬川建設 (500040)	辞退		

契約人	福島市飯坂町湯野字穴原27番地の2 福新建設(株) 代表取締役 鈴木 重忠			542-3565
指名月日	令和 2年 5月 11日	現説月日	令和 2年 5月 14日	
入札月日	令和 2年 5月 21日	契約月日	令和 2年 5月 26日	
予定価格	6,420,700円		契約金額	6,325,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 5月 26日 竣工 令和 2年 10月 30日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210041	予算担当課	下水道管理センター
工事名	山口2号マンホールポンプ災害復旧工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	東北機電工業(株) 福島営業所 (501004)	辞退		
2	東北藤吉工業(株) 福島支店 (500902)	4,650,000	辞退	
3	株南東北クボタ 福島支店 (501005)	3,400,000	辞退	
4	株中川工業所 (500992)	4,300,000	辞退	
5	株エフエー機工 (501435)	4,520,000	辞退	
6	株ウォーターエージェンシー 福島営業所 (500445)	4,500,000	辞退	
7	協業組合アクアテック栗原 (502000)	4,420,000	辞退	

契約人	不成立				
指名月日	令和 2年 5月 11日	現説月日	令和 2年 5月 14日		
入札月日	令和 2年 5月 21日	契約月日			
		契約金額	0円		
変更 工事価格	① 円	変更 契約額	① 円	増減額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 令和 2年 5月 26日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①
	竣工 令和 3年 1月 29日		②		②
			③		③
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210042	予算担当課	下水道管理センター
工事名	下水道管理センター ガス攪拌ブロワ及び加圧ガスブースター修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱日東 (501142)	落札 4,400,000		
2	三栄商工㈱ (500845)	4,460,000		
3	東北藤吉工業㈱ 福島支店 (500902)	4,630,000		
4	㈱中川工業所 (500992)	4,540,000		
5	㈱コスモ・エンジニアリング (501153)	4,500,000		
6	オークラ工業㈱ (500801)	4,700,000		

契約人	神奈川県藤沢市辻堂元町四丁目11番25号 ㈱日東 代表取締役 佐藤 卯吉 0466-36-4280		
指名月日	令和 2年 5月 11日	現説月日	令和 2年 5月 14日
入札月日	令和 2年 5月 21日	契約月日	令和 2年 5月 26日
予定価格	5,013,800円	契約金額	4,840,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 5月 26日 竣工 令和 2年 9月 30日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	変更契約 月 日		