

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	50210309	予算担当課	農林整備課
工事名	令和2年度 市単 上名倉大石上地区農道改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	一新建設(株) (500004)	2,970,000		
2	株斎藤建設工業所 (500029)	3,000,000		
3	八島建設工業(株) (501289)	3,100,000		
4	株ヤスタ創建 (501497)	2,950,000		
5	株尾形建設 (500009)	2,900,000		
6	後藤土木(株) (500027)	3,100,000		
7	尾形工業(株) (500011)	落札 2,790,000		

契約人	福島市佐原字五下原2番地の15 尾形工業(株) 代表取締役 尾形 清一郎			593-2542
指名月日	令和 2年 10月 26日	現説月日	令和 2年 10月 29日	
入札月日	令和 2年 11月 5日	契約月日	令和 2年 11月 10日	
予定価格	3,138,300円		契約金額	3,069,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年11月10日 竣工 令和 3年 1月15日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	50210310	予算担当課	総務管理課
工事名	令和2年度 北信地区積込場原状回復工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	広成建設(株) (500237)	辞退		
2	八巻興業(株) (500081)	15,900,000		
3	株紺野工務所 (500024)	15,800,000		
4	株大内建設 (500006)	15,850,000		
5	信陵建設(株) (500036)	15,700,000		
6	株エヌティーエス (500257)	15,700,000		
7	株瀬川建設 (500040)	16,060,000		
8	株キスキ (502117)	16,000,000		
9	株福島重車輛 (500068)	16,580,000		
10	株北斗建設 (500073)	17,000,000		
11	有山川工務所 (500079)	15,879,000		
12	福島舗装(株) (500067)	落札 15,500,000		

契約人	福島市下飯坂字向河原7番地の3 福島舗装(株) 代表取締役 菅井 英男			553-2778
指名月日	令和 2年 10月 26日	現説月日	令和 2年 10月 29日	
入札月日	令和 2年 11月 5日	契約月日	令和 2年 11月 10日	
予定価格	17,366,800円		契約金額	17,050,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年11月10日 竣工 令和 3年 3月30日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	50210311	予算担当課	道路保全課
工事名	市道五反田・白根沢線 道路法面修繕工事（台風19号関連）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株丸立渡辺組 (500076)	10,500,000		
2	大佐藤建設(有) (501778)	9,900,000		
3	有松本建設 (501781)	落札 9,600,000		
4	大和工業(株) (500050)	9,900,000		
5	有酒田工業 (500227)	9,850,000		
6	株加藤組 (500014)	10,000,000		
7	株渡政建設 (501783)	10,080,000		
8	株松崎建材 (500106)	欠席		
9	株大河内建設 (501780)	9,800,000		
10	株テクノサイコー (502111)	10,200,000		

契約人	福島市飯野町青木字小武木110番地 (有)松本建設 代表取締役 松本 康弘			562-3931
指名月日	令和 2年 10月 26日	現説月日	令和 2年 10月 29日	
入札月日	令和 2年 11月 5日	契約月日	令和 2年 11月 10日	
予定価格	11,046,200円		契約金額	10,560,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 11月 10日 竣工 令和 3年 3月 18日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	50210312	予算担当課	道路保全課
工事名	市道中央支線 道路舗装修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	大佐藤建設(有) (501778)	3,200,000		
2	(有)松本建設 (501781)	3,300,000		
3	(有)酒田工業 (500227)	3,260,000		
4	榊加藤組 (500014)	3,300,000		
5	榊渡政建設 (501783)	3,370,000		
6	榊大河内建設 (501780)	落札 3,000,000		
7	榊テクノサイコー (502111)	3,300,000		

契約人	福島市飯野町大久保字北町36番地 榊大河内建設 代表取締役 大河内 昭則			562-3208
指名月日	令和 2年 10月 26日	現説月日	令和 2年 10月 29日	
入札月日	令和 2年 11月 5日	契約月日	令和 2年 11月 10日	
予定価格	3,305,500円		契約金額	3,300,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 11月 10日 竣工 令和 3年 2月 26日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	50210314	予算担当課	道路建設課
工事名	市道滝ノ前・東ノ内線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	東信建設(株) (500054)	9,500,000		
2	一新建設(株) (500004)	9,200,000		
3	株半澤工務店 (500062)	9,200,000		
4	有交友会建設 (500019)	9,450,000		
5	有丸清渡辺土建 (500075)	9,100,000		
6	有(株)大富建設 (500048)	落札 8,900,000		
7	株尾形建設 (500009)	9,300,000		
8	尾形工業(株) (500011)	9,450,000		
9	渡喜建設(有) (500084)	9,250,000		

契約人	福島市大森字高田9番地 有(株)大富建設 代表取締役 佐藤 正寿			546-9060
指名月日	令和 2年 10月 26日	現説月日	令和 2年 10月 29日	
入札月日	令和 2年 11月 5日	契約月日	令和 2年 11月 10日	
予定価格	9,847,200円		契約金額	9,790,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 11月 10日 竣工 令和 3年 3月 18日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	50210315	予算担当課	道路建設課
工事名	市道北島線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	東信建設(株) (500054)	5,650,000		
2	一新建設(株) (500004)	落札 5,300,000		
3	株半澤工務店 (500062)	5,500,000		
4	株渡辺土木 (500085)	5,520,000		
5	有丸清渡辺土建 (500075)	5,600,000		
6	有大富建設 (500048)	5,530,000		
7	渡喜建設(有) (500084)	5,500,000		

契約人	福島市下鳥渡字石橋西12番地の3 一新建設(株) 代表取締役 菅野 敏明			593-4511
指名月日	令和 2年 10月 26日	現説月日	令和 2年 10月 29日	
入札月日	令和 2年 11月 5日	契約月日	令和 2年 11月 10日	
予定価格	5,932,300円		契約金額	5,830,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 11月 10日 竣工 令和 3年 3月 15日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	50210316	予算担当課	下水道総務課
工事名	令和2年度 鳥谷野梅ノ木内汚水準幹線管渠布設工事（市単1号）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	太三機工(株) 福島営業所 (500896)	辞退		
2	株南東北クボタ 福島支店 (501005)	5,000,000		
3	新明和工業(株) 流体事業部営業本部東北支店 (501125)	落札 4,500,000		
4	株鶴見製作所 東北支店 (501062)	辞退		
5	株西島製作所 仙台支店 (501075)	辞退		
6	株中川工業所 (500992)	5,500,000		
7	株エフエー機工 (501435)	5,400,000		
8	株ウォーターエージェンシー 福島営業所 (500445)	5,260,000		

契約人	仙台市宮城野区扇町二丁目3番16号 新明和工業(株) 流体事業部営業本部東北支店 支店長 管野 義浩 022-237-7551		
指名月日	令和 2年 10月 26日	現説月日	令和 2年 10月 29日
入札月日	令和 2年 11月 5日	契約月日	令和 2年 11月 10日
予定価格	5,640,800円	契約金額	4,950,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年11月10日 竣工 令和 3年 2月26日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	変更契約 月 日		

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	50210317	予算担当課	下水道総務課
工事名	令和2年度 私道公共下水道（流域関連）管渠布設工事（起－9）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)伊達設備工業所 (500817)	辞退		
2	(株)中川工業所 (500992)	4,500,000		
3	(有)武藤工務所 (500836)	落札 4,350,000		
4	安斎設備工業(株) (500798)	辞退		
5	(株)光和設備工業所 (500810)	4,800,000		
6	(有)荒井設備工業所 (500797)	4,850,000		
7	(株)新設備工業所 (500812)	4,500,000		
8	(有)ヤマト設備 (501764)	4,520,000		

契約人	福島市野田町五丁目6番21号 (有)武藤工務所 代表取締役 武藤 守			534-1243
指名月日	令和 2年 10月 26日	現説月日	令和 2年 10月 29日	
入札月日	令和 2年 11月 5日	契約月日	令和 2年 11月 10日	
予定価格	4,835,600円		契約金額	4,785,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 11月 10日 竣工 令和 3年 1月 29日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				



## 入札結果（閲覧用）

契約番号	50210318	予算担当課	観光コンベンション推進室
工事名	森合市民プール・庭球場トイレ洋式化改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	第一温調工業(株) (500816)	8,250,000	辞退	
2	株光和設備工業所 (500810)	7,800,000	7,550,000	
3	協栄設備(株) (500805)	7,600,000	7,500,000	
4	株A水技研 (500800)	8,000,000	辞退	
5	株中川工業所 (500992)	8,300,000	辞退	
6	有荒井設備工業所 (500797)	8,100,000	辞退	
7	株新設備工業所 (500812)	7,900,000	7,580,000	
8	株協和衛研興業 (500940)	8,100,000	辞退	
9	株日本ブライト (500826)	8,120,000	辞退	
10	有東北カンキョー (500986)	辞退		

契約人	不調				
指名月日	令和 2年 10月 26日		現説月日	令和 2年 10月 29日	
入札月日	令和 2年 11月 5日		契約月日		
			契約金額	0円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	令和 2年 11月 10日	変更後 履行期限	変更契約 月 日	①
	竣工	令和 3年 2月 26日			②
					③
備考					

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	50210319	予算担当課	観光コンベンション推進室
工事名	中央市民プールトイレ洋式化改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	文化設備工業(株) (500834)	9,150,000	8,750,000	
2	倉島設備(株) (500808)	8,800,000	8,700,000	
3	コバックス(株) (500844)	9,550,000	辞退	
4	株高橋設備工業所 (500814)	9,080,000	8,780,000	
5	日新配管工事(株) (500824)	9,300,000	辞退	
6	株東北メンテナンス (500819)	9,680,000	辞退	
7	オークラ工業(株) (500801)	9,700,000	辞退	
8	有武藤工務所 (500836)	10,000,000	辞退	
9	有三和設備 (500811)	9,960,000	辞退	
10	株フクセツ (501753)	10,150,000	辞退	

契約人	不調				
指名月日	令和 2年 10月 26日		現説月日	令和 2年 10月 29日	
入札月日	令和 2年 11月 5日		契約月日		
			契約金額	0円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	令和 2年 11月 10日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日
	竣工	令和 3年 3月 17日		②	
				③	
備考					

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	50210320	予算担当課	道の駅整備室
工事名	令和2年度 地域振興施設「道の駅」整備事業こども遊び場地盤改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	佐藤工業(株) (500030)	辞退		
2	菅野建設(株) (500338)	失格 17,300,000		
3	株安藤組 (500326)	辞退		
4	株晃建設 (500364)	辞退		
5	会津建設(株) (500322)	辞退		
6	株古俣工務店 (500343)	辞退		
7	株亀岡工務店 (500016)	辞退		
8	株大丸工務店 (500356)	失格 17,850,000		
9	亀谷建設(株) (500336)	辞退		
10	株梅津工業 (500329)	辞退		
11	松崎建設(株) (500370)	失格 17,500,000		
12	安斎建設(株) (500325)	辞退		

契約人	不調							
指名月日	令和 2年 10月 26日	現説月日	令和 2年 10月 29日					
入札月日	令和 2年 11月 5日	契約月日						
		契約金額	0円					
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 2年 11月 10日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①			
	竣工		②		②			
	令和 3年 3月 17日		③		③			
備考								

# 入 札 結 果 ( 閲 覧 用 )

契約番号	50210320	予算担当課	道の駅整備室
工 事 名	令和2年度 地域振興施設「道の駅」整備事業子ども遊び場地盤改良工事		
概 要			

No.	商号又は名称	第 1 回	第 2 回	備 考
13	株ニーズ (502006)	辞退		
14	株穴戸工務店 (500346)	辞退		

契約人	不 調							
指名月日	令和 2年 10月 26日			現説月日	令和 2年 10月 29日			
入札月日	令和 2年 11月 5日			契約月日				
				契約金額	0円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	令和 2年11月10日		変 更 後 履行期限		変 更 契 約 月 日	①	
	竣工						②	
	令和	3年 3月17日					③	
備 考								

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	50210321	予算担当課	住宅政策課
工事名	川前団地2・3号棟屋上防水改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱黒澤工務店 (500341)	辞退		
2	㈱穴戸工務店 (500346)	失格 12,000,000		
3	㈱ニーズ (502006)	辞退		
4	ワタヨシ建設㈱ (500376)	辞退		
5	有青木建業所 (500323)	辞退		
6	片寄建設㈱ (500334)	辞退		
7	高橋建業㈱ (500354)	辞退		
8	有渡利建設 (500377)	辞退		
9	山田建築㈱ (500373)	辞退		
10	有佐藤吹付工業 (501688)	落札 12,900,000		
11	旭産業㈱ (501184)	辞退		
12	㈱柿沼工務店 (502119)		13,000,000	

契約人	福島市鎌田字沼前3番地 有佐藤吹付工業 代表取締役 佐藤 修			535-7612
指名月日	令和 2年 10月 26日	現説月日	令和 2年 10月 29日	
入札月日	令和 2年 11月 5日	契約月日	令和 2年 11月 10日	
予定価格	15,928,000円		契約金額	14,190,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 11月 10日 竣工 令和 3年 3月 10日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	50210322	予算担当課	住宅政策課
工事名	川前団地高架水槽塗装工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱高野塗装店 (501192)	9,000,000		
2	豊産業(株) (501201)	8,100,000		
3	㈱福島塗装店 (501186)	7,485,000		
4	有佐藤吹付工業 (501688)	落札 7,450,000		
5	㈱大栄塗装 (501194)	8,448,000		
6	㈱シンワ (501191)	7,830,000		
7	有白坂塗装店 (501190)	8,230,000		
8	旭産業(株) (501184)	辞退		
9	有長谷川塗装店 (501196)	8,660,000		
10	加藤塗装工業(株) (501187)	7,600,000		
11	有渡邊塗装店 (501204)	辞退		

契約人	福島市鎌田字沼前3番地 有佐藤吹付工業 代表取締役 佐藤 修			535-7612
指名月日	令和 2年 10月 26日	現説月日	令和 2年 10月 29日	
入札月日	令和 2年 11月 5日	契約月日	令和 2年 11月 10日	
予定価格	8,448,000円		契約金額	8,195,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 11月 10日 竣工 令和 3年 3月 10日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				