

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310029	予算担当課	道路建設課
工事名	市道 森合町5号線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱日新土建 (500058)	辞退		
2	小林土木㈱ (500023)	落札 19,500,000		
3	富久泉工業㈱ (500070)	20,200,000		
4	ノオコー建設㈱ (500061)	19,900,000		
5	東信建設㈱ (500054)	19,900,000		
6	安齋土木㈱ (501784)	20,000,000		
7	菅信建設㈱ (501351)	20,000,000		
8	㈱渡辺土木 (500085)	19,850,000		
9	信夫工業㈱ (501575)	20,210,000		
10	㈱東北企業 (500055)	20,350,000		
11	㈱キスキ (502117)	20,000,000		
12	㈱北斗建設 (500073)	20,550,000		

契約人	福島市御山字仲ノ町57番地の1 小林土木㈱ 代表取締役 平井 竜太郎			534-2351
指名月日	令和 3年 5月 17日	現説月日	令和 3年 5月 20日	
入札月日	令和 3年 5月 27日	契約月日	令和 3年 6月 1日	
予定価格	22,370,700円		契約金額	21,450,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 6月 1日 竣工 令和 3年 12月 10日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310030	予算担当課	農林整備課
工事名	令和3年度 ため池維持管理事業ため池水位計設置工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	ノオコー建設(株) (500061)	落札 8,900,000		
2	株大内建設 (500006)	9,900,000		
3	大宝建設(株) (500041)	9,800,000		
4	安西土木(株) (500003)	9,700,000		
5	和合建設工業(株) (500083)	9,950,000		
6	有広和建設 (500020)	辞退		
7	株瀬川建設 (500040)	9,680,000		
8	有山一建設 (500284)	9,870,000		
9	有山川工務所 (500079)	9,700,000		
10	有尾形工務所 (500010)	9,720,000		

契約人	福島市小倉寺字中ノ内20番の6 ノオコー建設(株) 代表取締役 斎藤 智章 521-2255		
指名月日	令和 3年 5月 17日	現説月日	令和 3年 5月 20日
入札月日	令和 3年 5月 27日	契約月日	令和 3年 6月 1日
予定価格	9,889,000円	契約金額	9,790,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 6月 1日 竣工 令和 4年 1月 31日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	増減額 変更契約 月 日		

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310031	予算担当課	道路建設課
工事名	社総金（防災・安全） 市道 椿沢線 道路舗装工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株丸立渡辺組 (500076)	13,100,000		
2	有モチヂ建設 (500078)	13,330,000		
3	有前畑 (500250)	13,500,000		
4	大佐藤建設(有) (501778)	落札 12,900,000		
5	大和工業(株) (500050)	13,300,000		
6	有松本建設 (501781)	13,300,000		
7	有酒田工業 (500227)	13,210,000		
8	株渡政建設 (501783)	13,480,000		
9	有八巻建設 (500080)	13,400,000		
10	株松崎建材 (500106)	無効		
11	株加藤組 (500014)	13,800,000		
12	株テクノサイコー (502111)	13,200,000		

契約人	福島市飯野町大久保字上大久保33番地 大佐藤建設(有) 代表取締役 佐藤 利夫			562-2341
指名月日	令和 3年 5月 17日	現説月日	令和 3年 5月 20日	
入札月日	令和 3年 5月 27日	契約月日	令和 3年 6月 1日	
予定価格	14,203,200円		契約金額	14,190,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 6月 1日 竣工 令和 3年 9月 7日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310032	予算担当課	教育施設管理課
工事名	福島第一中学校屋内運動場屋根改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	菅野建設(株) (500338)	15,200,000		
2	株晃建設 (500364)	15,500,000		
3	株安藤組 (500326)	落札 14,500,000		
4	株古俣工務店 (500343)	辞退		
5	新広建設(株) (500348)	辞退		
6	日東物産(株) (500513)	16,000,000		
7	丸良建設(株) (501580)	辞退		
8	ワタヨシ建設(株) (500376)	辞退		
9	山田建築(株) (500373)	21,760,000		
10	有渡利建設 (500377)	辞退		
11	株柿沼工務店 (502119)	15,900,000		
12	有畠建工所 (502019)	辞退		

契約人	福島市浜田町3番28号 株安藤組 代表取締役社長 安藤 正明			534-2325
指名月日	令和 3年 5月 17日	現説月日	令和 3年 5月 20日	
入札月日	令和 3年 5月 27日	契約月日	令和 3年 6月 1日	
予定価格	16,577,000円		契約金額	15,950,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 6月 1日 竣工 令和 3年 8月 27日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310033	予算担当課	スポーツ振興課
工事名	信夫ヶ丘球場井戸設置工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	日本基礎技術(株) 福島営業所 (500189)	辞退		
2	(株)三本杉ジオテック (501263)	4,200,000		
3	奥山ボーリング(株) 福島支店 (501269)	4,500,000		
4	(株)高田地研 福島営業所 (501272)	落札 3,950,000		
5	東北ボーリング(株) 福島営業所 (501273)	4,245,000		
6	日栄地質測量設計(株) (501740)	4,300,000		
7	新協地水(株) (501896)	4,200,000		

契約人	福島市五老内町9番4号 (株)高田地研 福島営業所 所長 富田 敏広			531-1421
指名月日	令和 3年 5月 17日	現説月日	令和 3年 5月 20日	
入札月日	令和 3年 5月 27日	契約月日	令和 3年 6月 1日	
予定価格	4,862,000円		契約金額	4,345,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 6月 1日 竣工 令和 3年 7月 30日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

