

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	50310139	予算担当課	管財課
工事名	飯野支所複合化整備工事（建築工事）1工区		
概要	工事Ⅲ型制限付一般競争入札 低入札価格調査		事後公表

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	古俣工務店・安斎建設特定建設工事共同企業体 代表者 ㈱古俣工務店 (502292)	103,000,000	落札 92,800,000	

契約人	福島市鳥谷野字扇田1番地の1 古俣工務店・安斎建設特定建設工事共同企業体 代表者 ㈱古俣工務店 代表取締役 古俣 猛 545-1211				
資格確認日	令和 3年 8月 23日	閲覧月日	令和 3年 7月 27日から 令和 3年 8月 11日まで		
入札月日	令和 3年 9月 1日	契約月日	令和 3年 9月 3日		
予定価格	108,537,000円		契約金額	102,080,000円	
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 9月 3日 竣工 令和 4年 4月 15日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日	① ② ③
備考					

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	50310140	予算担当課	管財課
工事名	飯野支所複合化整備工事（電気設備）1工区		
概要	工事I型制限付一般競争入札 低入札価格調査		事後公表

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱高電 (500570)	失格 51,390,000		
2	六洋電気㈱ (500591)	57,650,000		
3	広栄電設㈱ (500561)	58,450,000		
4	㈱須南電設 (500568)	落札 55,000,000		

契約人	福島市方木田字辻9番地の1 ㈱須南電設 代表取締役 齋藤 幸一			546-3541
資格確認日	令和 3年 8月 23日	閲覧月日	令和 3年 7月 27日から 令和 3年 8月 11日まで	
入札月日	令和 3年 9月 1日	契約月日	令和 3年 9月 3日	
予定価格	66,220,000円		契約金額	60,500,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 9月 3日 竣工 令和 4年 4月 15日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				

# 入札結果（閲覧用）

契約番号	50310141	予算担当課	管財課
工事名	飯野支所複合化整備工事（機械設備）1工区		
概要	工事I型制限付一般競争入札 最低制限価格		事後公表

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	コバックス(株) (500844)	35,900,000	辞退	
2	株光和設備工業所 (500810)	35,000,000	34,500,000	

契約人	不調				
資格確認月日	令和3年8月23日	閲覧月日	令和3年7月27日から 令和3年8月11日まで		
	入札月日		令和3年9月1日	契約月日	
		契約金額	0円		
変更工事価格	①	円	変更後 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工 令和3年9月3日	変更後 履行期限	①	変更契約 月日	①
	竣工 令和4年4月15日		②		②
			③		③
備考					

# 入札結果（閲覧用）

契約番号	50310142	予算担当課	管財課
工事名	飯野支所複合化整備工事（浄化槽改修工事）		
概要	工事I型制限付一般競争入札 最低制限価格		事後公表

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株光和設備工業所 (500810)	28,000,000	27,500,000	

契約人	不調							
資格確認月日	令和 3年 8月 23日		閲覧月日	令和 3年 7月 27日から 令和 3年 8月 11日まで				
入札月日	令和 3年 9月 1日		契約月日					
				契約金額	0円			
変更工事価格	①	円	変更後 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	令和 3年 9月 3日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日		①	
	竣工	令和 4年 1月 14日		②			②	
				③			③	
備考								

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	50310143	予算担当課	産業雇用政策課
工事名	キョウワグループ・テルサホールパッケージエアコン更新工事（地下1F・3F・5F）		
概要	工事I型制限付一般競争入札 最低制限価格		事後公表

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	第一温調工業株式会社 (500816)	47,000,000	46,000,000	

契約人	不 調							
資格確認月日	令和 3年 8月 23日			閲覧月日	令和 3年 7月 27日から 令和 3年 8月 11日まで			
入札月日	令和 3年 9月 1日			契約月日				
				契約金額	0円			
変更工事価格	①	円	変更後 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 3年 9月 3日		変更後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工 令和 4年 2月 18日			②			②	
				③			③	
備考								

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	50310144	予算担当課	環境施設整備室
工事名	福島市一般廃棄物新最終処分場建設に係る搬入道路新設工事（Ⅱ期工事）		
概要	工事Ⅰ型制限付一般競争入札 最低制限価格 事後公表		

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)大内建設 (500006)	37,000,000		
2	富久泉工業(株) (500070)	落札 34,699,000		
3	信夫工業(株) (501575)	37,400,000		

契約人	福島市仁井田字谷地南15番地 富久泉工業(株) 代表取締役 石河 徳雄 544-2111		
資格確認日	令和 3年 8月 23日	閲覧月日	令和 3年 7月 27日から 令和 3年 8月 11日まで
入札月日	令和 3年 9月 1日	契約月日	令和 3年 9月 3日
予定価格	41,459,000円	契約金額	38,168,900円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 9月 3日 竣工 令和 4年 2月 25日	変更後履行期限	① ② ③
備考	変更契約月日		

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	50310145	予算担当課	環境再生推進室
工事名	令和3年度 吉井田地区仮置場原状回復工事		
概要	工事I型制限付一般競争入札 最低制限価格		事後公表

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	和合建設工業(株) (500083)	辞退		
2	後藤土木(株) (500027)	23,000,000		
3	株渡辺土木 (500085)	21,600,000		
4	株大内建設 (500006)	失格 20,200,000		
5	大宝建設(株) (500041)	落札 20,620,000		
6	株尾形建設 (500009)	22,760,000		
7	有交友会建設 (500019)	20,700,000		
8	八島建設工業(株) (501289)	20,800,000		

契約人	福島市太平寺字堰ノ上35番地の3 大宝建設(株) 代表取締役 渡邊 敬清			545-5521
資格確認日	令和 3年 8月 23日	閲覧月日	令和 3年 7月 27日から 令和 3年 8月 11日まで	
入札月日	令和 3年 9月 1日	契約月日	令和 3年 9月 3日	
予定価格	25,676,200円		契約金額	22,682,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 9月 3日 竣工 令和 4年 1月28日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	50310146	予算担当課	道路保全課
工事名	道路メンテナンス事業 市道方木田・太田町線（あづま橋）橋梁補修工事（P1上部工）		
概要	工事Ⅲ型制限付一般競争入札 事後公表 低入札価格調査		

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱尾形建設 (500009)	落札 97,880,000		
2	寿建設㈱ (500022)	99,800,000		
3	㈱小野工業所 (500013)	失格 93,380,000		

契約人	福島市佐原字下林16番地1 ㈱尾形建設 代表取締役 尾形 一人			593-2262
資格確認日	令和 3年 8月 23日	閲覧月日	令和 3年 7月 27日から 令和 3年 8月 11日まで	
入札月日	令和 3年 9月 1日	契約月日	令和 3年 9月 3日	
予定価格	120,445,600円		契約金額	107,668,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 9月 3日 竣工 令和 4年 3月 18日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				