

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	50310238	予算担当課	道の駅整備室
工事名	令和3年度地域振興施設「道の駅」整備事業EV急速充電設備工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	大槻電設工業(株) (500555)	13,000,000	辞退	
2	広栄電設(株) (500561)	13,800,000	辞退	
3	株佐藤電気商会 (500564)	12,700,000	11,950,000	
4	株須南電設 (500568)	15,000,000	辞退	
5	株高電 (500570)	14,500,000	辞退	
6	株日高電設 (500579)	12,700,000	辞退	
7	株福南電気 (500582)	12,900,000	辞退	
8	六洋電気(株) (500591)	15,700,000	辞退	
9	株共電 (500698)	12,580,000	11,490,000	
10	広山電設工業(株) (500740)	11,980,000	11,400,000	
11	株齋藤電機 (500788)	辞退		

契約人	不調				
指名月日	令和3年10月4日		閲覧月日	令和3年10月7日から 令和3年10月7日まで	
入札月日	令和3年10月14日		契約月日		
			契約金額	0円	
変更工事価格	① 円	変更契約額	① 円	増減額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 令和3年10月19日	変更後履行期限	①	変更契約 月日	①
	竣工 令和4年1月31日		②		②
			③		③
備考					

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	50310239	予算担当課	市場管理課
工事名	公設地方卸売市場PCB使用機器改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	大槻電設工業(株) (500555)	10,900,000	落札 10,350,000	
2	広栄電設(株) (500561)	13,100,000	辞退	
3	株佐藤電気商会 (500564)	12,400,000	辞退	
4	株須南電設 (500568)	13,000,000	辞退	
5	株電工社 (500574)	12,780,000	辞退	
6	有半沢電気工事店 (500578)	12,520,000	辞退	
7	株舟山電設工業 (500584)	13,700,000	辞退	
8	六洋電気(株) (500591)	10,950,000	10,400,000	
9	ミツワ電気(有) (500729)	12,160,000	辞退	
10	有山電エンジニアリング (500756)	辞退		

契約人	福島市鎌田字卸町13番地7 大槻電設工業(株) 代表取締役 大槻 博太			573-1651
指名月日	令和 3年 10月 4日	閲覧月日	令和 3年 10月 7日から 令和 3年 10月 7日まで	
入札月日	令和 3年 10月 14日	契約月日	令和 3年 10月 19日	
予定価格	11,770,000円		契約金額	11,385,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年10月19日 竣工 令和 4年 1月31日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	50310240	予算担当課	農業振興課
工事名	四季の里農園レストラン空調制御臭気モニター更新工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱東北メンテナンス (500819)	2,000,000		
2	㈲荒井設備工業所 (500797)	2,100,000		
3	㈲武藤工務所 (500836)	2,190,000		
4	安齋設備工業㈱ (500798)	落札 1,930,000		
5	㈱新設備工業所 (500812)	2,100,000		
6	㈱小栗設備工業所 (500803)	2,330,000		

契約人	福島市飯坂町字湯沢25番地 安齋設備工業㈱ 代表取締役 安齋 圭一郎			542-4582
指名月日	令和 3年 10月 4日	閲覧月日	令和 3年 10月 7日から 令和 3年 10月 7日まで	
入札月日	令和 3年 10月 14日	契約月日	令和 3年 10月 19日	
予定価格	2,266,000円		契約金額	2,123,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年10月19日 竣工 令和 4年 1月 7日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	50310241	予算担当課	農業振興課
工事名	四季の里工芸館体験室エアコン更新工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱東北メンテナンス (500819)	落札 4,470,000		
2	協栄設備㈱ (500805)	4,730,000		
3	㈹荒井設備工業所 (500797)	4,600,000		
4	㈹武藤工務所 (500836)	4,800,000		
5	㈱フクセツ (501753)	4,550,000		
6	㈱小栗設備工業所 (500803)	4,820,000		
7	中央設備㈱ (500818)	4,650,000		

契約人	福島市太平寺字沖高18番地の1 ㈱東北メンテナンス 代表取締役 菊池 久好			546-2416
指名月日	令和 3年 10月 4日	閲覧月日	令和 3年 10月 7日から 令和 3年 10月 7日まで	
入札月日	令和 3年 10月 14日	契約月日	令和 3年 10月 19日	
予定価格	4,917,000円		契約金額	4,917,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年10月19日 竣工 令和 3年12月20日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	50310242	予算担当課	下水道管理センター
工事名	令和3年度 宮代字前田地内下水道本管布設替工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	多田建設(株) (500046)	6,800,000		
2	㈱紺野工務所 (500024)	7,000,000		
3	菅信建設(株) (501351)	7,000,000		
4	安西土木(株) (500003)	6,850,000		
5	信陵建設(株) (500036)	落札 6,500,000		
6	有モチヅ建設 (500078)	7,300,000		
7	有山一建設 (500284)	7,400,000		
8	有北美建設 (501286)	6,800,000		

契約人	福島市飯坂町字月崎町11番地の4 信陵建設(株) 代表取締役 齋藤 孝裕 542-4048			
指名月日	令和 3年 10月 4日	閲覧月日	令和 3年 10月 7日から 令和 3年 10月 7日まで	
入札月日	令和 3年 10月 14日	契約月日	令和 3年 10月 19日	
予定価格	7,298,500円		契約金額	7,150,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年10月19日 竣工 令和 4年 1月21日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	50310243	予算担当課	下水道管理センター
工事名	令和3年度 西中央2丁目地内下水道本管布設替工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	後藤土木(株) (500027)	落札 2,330,000		
2	八島建設工業(株) (501289)	無効		
3	株北斗建設 (500073)	2,600,000		
4	有山一建設 (500284)	2,900,000		
5	渡喜建設(有) (500084)	2,500,000		
6	株斎藤建設工業所 (500029)	2,600,000		

契約人	福島市桜本字北刈野1番地の26 後藤土木(株) 代表取締役 後藤 善三			591-3095
指名月日	令和 3年 10月 4日	閲覧月日	令和 3年 10月 7日から 令和 3年 10月 7日まで	
入札月日	令和 3年 10月 14日	契約月日	令和 3年 10月 19日	
予定価格	2,574,000円		契約金額	2,563,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年10月19日 竣工 令和 4年 1月 7日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	50310244	予算担当課	下水道管理センター
工事名	令和3年度 蓬萊町管内本管布設替工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱丸立渡辺組 (500076)	8,900,000	8,330,000	
2	㈱半澤工務店 (500062)	9,000,000	辞退	
3	大宝建設㈱ (500041)	8,750,000	辞退	
4	ノオコー建設㈱ (500061)	8,950,000	辞退	
5	㈱大富建設 (500048)	8,850,000	辞退	
6	㈱丸清渡辺土建 (500075)	8,900,000	辞退	
7	㈱広和建設 (500020)	8,400,000	8,300,000	
8	大和工業㈱ (500050)	8,900,000	8,350,000	
9	和合建設工業㈱ (500083)	8,650,000	辞退	

契約人	不調				
指名月日	令和 3年 10月 4日		閲覧月日	令和 3年 10月 7日から 令和 3年 10月 7日まで	
入札月日	令和 3年 10月 14日		契約月日		
			契約金額	0円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	令和 3年10月19日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日
	竣工	令和 4年 1月31日		②	
				③	
備考					

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	50310245	予算担当課	下水道管理センター
工事名	令和3年度 渡利雨水ポンプ場制御設備改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱中川工業所 (500992)	18,350,000	落札 17,820,000	
2	㈱エフエー機工 (501435)	20,000,000	18,150,000	
3	アイテック(株) (501983)	欠席		
4	萱場工業(株) 福島支店 (500865)	21,200,000	辞退	
5	東北機電工業(株) 福島営業所 (501004)	辞退		
6	東北藤吉工業(株) 福島支店 (500902)	19,800,000	辞退	
7	㈱ニノテック (500600)	20,500,000	辞退	
8	協業組合アクアテック栗原 (502000)	19,800,000	辞退	
9	㈱南東北クボタ 福島支店 (501005)	21,000,000	辞退	
10	㈱翼水エンジニア (500855)	20,000,000	辞退	
11	三栄商工(株) (500845)	19,450,000	18,300,000	

契約人	福島市野田町字街道北21番地の6 ㈱中川工業所 代表取締役 中嶋 寛康 557-0112		
指名月日	令和 3年 10月 4日	閲覧月日	令和 3年 10月 7日から 令和 3年 10月 7日まで
入札月日	令和 3年 10月 14日	契約月日	令和 3年 10月 19日
予定価格	19,845,100円	契約金額	19,602,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年10月19日 竣工 令和 4年 2月28日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	変更契約 月 日		



## 入札結果（閲覧用）

契約番号	50310246	予算担当課	道路保全課
工事名	人にやさしい道づくり事業 市道南町・佐倉下線 歩道整備工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	富久泉工業(株) (500070)	10,500,000	辞退	
2	東信建設(株) (500054)	10,350,000	辞退	
3	大宝建設(株) (500041)	10,400,000	10,000,000	
4	菅信建設(株) (501351)	10,700,000	辞退	
5	株渡辺土木 (500085)	10,050,000	落札 9,950,000	
6	有(株)大富建設 (500048)	10,350,000	辞退	
7	有(株)丸清渡辺土建 (500075)	10,300,000	辞退	
8	株東北企業 (500055)	10,300,000	辞退	
9	渡喜建設(有) (500084)	10,500,000	辞退	
10	有(株)尾形工務所 (500010)	10,420,000	辞退	

契約人	福島市仁井田字前林川原2番地の8 株渡辺土木 代表取締役 渡辺 兼光 535-5175		
指名月日	令和 3年 10月 4日	閲覧月日	令和 3年 10月 7日から 令和 3年 10月 7日まで
入札月日	令和 3年 10月 14日	契約月日	令和 3年 10月 19日
予定価格	10,989,000円	契約金額	10,945,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年10月19日 竣工 令和 4年 3月18日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	変更契約 月 日		

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	50310247	予算担当課	道路建設課
工事名	市道 上屋敷・向小屋線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	ノオコー建設(株) (500061)	4,380,000		
2	和合建設工業(株) (500083)	4,340,000		
3	有広和建設 (500020)	4,270,000		
4	有前畑 (500250)	4,150,000		
5	有モ子子建設 (500078)	4,260,000		
6	有八巻建設 (500080)	落札 4,050,000		
7	有北美建設 (501286)	4,200,000		

契約人	福島市岡部字中条71番地の2 有八巻建設 代表取締役 八巻 玖美			534-4613
指名月日	令和 3年 10月 4日	閲覧月日	令和 3年 10月 7日から 令和 3年 10月 7日まで	
入札月日	令和 3年 10月 14日	契約月日	令和 3年 10月 19日	
予定価格	4,488,000円		契約金額	4,455,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年10月19日 竣工 令和 4年 2月10日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	50310248	予算担当課	道路建設課
工事名	市道 中寺・中村線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱大内建設 (500006)	5,100,000		
2	㈱紺野工務所 (500024)	5,100,000		
3	㈱斎藤建設工業所 (500029)	5,220,000		
4	安西土木㈱ (500003)	落札 4,650,000		
5	八島建設工業㈱ (501289)	5,500,000		
6	後藤土木㈱ (500027)	5,000,000		
7	㈱瀬川建設 (500040)	4,970,000		
8	有山一建設 (500284)	5,130,000		

契約人	福島市笹谷字道添20番地 安西土木㈱ 代表取締役 安西 哲夫			557-6258
指名月日	令和 3年 10月 4日	閲覧月日	令和 3年 10月 7日から 令和 3年 10月 7日まで	
入札月日	令和 3年 10月 14日	契約月日	令和 3年 10月 19日	
予定価格	5,139,200円		契約金額	5,115,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年10月19日 竣工 令和 4年 3月 4日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	50310249	予算担当課	消防総務課
工事名	第27分団（東湯野）上岡防火水槽有蓋化工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	福新建設株式会社 (500069)	辞退		
2	株式会社紺野工務所 (500024)	辞退		
3	株式会社大内建設 (500006)	辞退		
4	信陵建設株式会社 (500036)	落札 3,800,000		
5	株式会社エヌティイーエス (500257)	辞退		
6	株式会社瀬川建設 (500040)	3,900,000		
7	有限会社小林組 (500245)	欠席		
8	有限会社山川工務所 (500079)	辞退		

契約人	福島市飯坂町字月崎町11番地の4 信陵建設株式会社 代表取締役 斎藤 孝裕 542-4048			
指名月日	令和 3年 10月 4日	閲覧月日	令和 3年 10月 7日から 令和 3年 10月 7日まで	
入札月日	令和 3年 10月 14日	契約月日	令和 3年 10月 19日	
予定価格	4,209,700円		契約金額	4,180,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 10月 19日 竣工 令和 4年 2月 15日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	50310250	予算担当課	河川課
工事名	普通河川宮川（経檀地区）護岸改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	大佐藤建設(有) (501778)	6,120,000		
2	(有)松本建設 (501781)	落札 6,060,000		
3	大和工業(株) (500050)	6,500,000		
4	(有)酒田工業 (500227)	6,270,000		
5	(有)寺島重機工業 (501779)	欠席		
6	(株)渡政建設 (501783)	辞退		
7	(株)松崎建材 (500106)	辞退		
8	(株)大河内建設 (501780)	辞退		

契約人	福島市飯野町青木字小武木110番地 (有)松本建設 代表取締役 松本 康弘 562-3931		
指名月日	令和 3年 10月 4日	閲覧月日	令和 3年 10月 7日から 令和 3年 10月 7日まで
入札月日	令和 3年 10月 14日	契約月日	令和 3年 10月 19日
予定価格	6,684,700円	契約金額	6,666,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年10月19日 竣工 令和 4年 3月 8日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	増減額 変更契約 月 日		

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	50310251	予算担当課	環境再生推進室
工事名	令和3年度 吾妻地区積込場原状回復工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱小野工業所 (500013)	辞退		
2	東信建設㈱ (500054)	22,650,000		
3	㈱ヤスタ創建 (501497)	23,010,000		
4	㈱齋藤建設工業所 (500029)	落札 21,500,000		
5	㈱尾形建設 (500009)	22,780,000		
6	㈲交友会建設 (500019)	22,800,000		
7	㈱渡辺土木 (500085)	22,880,000		
8	安西土木㈱ (500003)	22,700,000		
9	八島建設工業㈱ (501289)	23,100,000		
10	後藤土木㈱ (500027)	22,700,000		
11	㈲山一建設 (500284)	23,400,000		
12	尾形工業㈱ (500011)	23,500,000		

契約人	福島市在庭坂字弁天前31-1 ㈱齋藤建設工業所 代表取締役 齋藤 周史			591-1011
指名月日	令和 3年 10月 4日	閲覧月日	令和 3年 10月 7日から 令和 3年 10月 7日まで	
入札月日	令和 3年 10月 14日	契約月日	令和 3年 10月 19日	
予定価格	23,994,300円		契約金額	23,650,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年10月19日 竣工 令和 4年 3月11日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	50310251	予算担当課	環境再生推進室
工事名	令和3年度 吾妻地区積込場原状回復工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
13	渡喜建設(有) (500084)	23,000,000		
14	吾妻造林(有) (500299)	22,700,000		

契約人	福島市在庭坂字弁天前31-1 ㈱斎藤建設工業所 代表取締役 齋藤 周史				591-1011
指名月日	令和 3年 10月 4日		閲覧月日	令和 3年 10月 7日から 令和 3年 10月 7日まで	
入札月日	令和 3年 10月 14日		契約月日	令和 3年 10月 19日	
予定価格	23,994,300円		契約金額	23,650,000円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日	①
	令和 3年10月19日				②
	竣工 令和 4年 3月11日				③
備考					

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	50310252	予算担当課	道路保全課
工事名	市道南町・稲場線 道路舗装修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)尾形工務所 (500010)	14,950,000	落札 14,750,000	
2	(有)広和建设 (500020)	15,450,000	辞退	
3	大宝建設(株) (500041)	15,200,000	14,900,000	
4	(有)大富建設 (500048)	15,350,000	14,900,000	
5	大和工業(株) (500050)	15,300,000	14,900,000	
6	(株)東北企業 (500055)	15,260,000	辞退	
7	ノオコー建設(株) (500061)	15,300,000	辞退	
8	富久泉工業(株) (500070)	15,500,000	辞退	
9	(有)丸清渡辺土建 (500075)	15,300,000	辞退	
10	和合建設工業(株) (500083)	15,430,000	辞退	
11	菅信建設(株) (501351)	15,700,000	辞退	
12	信夫工業(株) (501575)	15,300,000	辞退	

契約人	福島市伏拝字沼ノ上2番地の453 (有)尾形工務所 代表取締役 尾形 和行 549-3403		
指名月日	令和 3年 10月 4日	閲覧月日	令和 3年 10月 7日から 令和 3年 10月 7日まで
入札月日	令和 3年 10月 14日	契約月日	令和 3年 10月 19日
予定価格	16,384,500円	契約金額	16,225,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年10月19日 竣工 令和 4年 2月28日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円 変更契約 月 日 ① ② ③		