

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310270	予算担当課	河川課
工事名	普通河川祓川森合高野地区護岸改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱日新土建 (500058)	辞退		
2	小林土木㈱ (500023)	辞退		
3	安西土木㈱ (500003)	6,300,000		
4	八島建設工業㈱ (501289)	6,520,000		
5	後藤土木㈱ (500027)	6,300,000		
6	㈲山一建設 (500284)	6,770,000		
7	㈱キスキ (502117)	6,300,000		
8	㈱北斗建設 (500073)	落札 6,100,000		

契約人	福島市御山字井戸上39番地 ㈱北斗建設 代表取締役 熊坂 俊一			536-4308
指名月日	令和 3年 10月 18日	閲覧月日	令和 3年 10月 21日から 令和 3年 10月 21日まで	
入札月日	令和 3年 10月 28日	契約月日	令和 3年 11月 2日	
予定価格	6,811,200円		契約金額	6,710,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 11月 2日 竣工 令和 4年 2月 25日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310271	予算担当課	公園緑地課
工事名	令和3年度 瀬上公園施設更新工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	松崎建設(株) (500370)	辞退		
2	株ニーズ (502006)	辞退		
3	新広建設(株) (500348)	辞退		
4	丸良建設(株) (501580)	17,700,000	16,500,000	
5	守工業(株) (500998)	辞退		
6	有青木建業所 (500323)	欠席		
7	片寄建設(株) (500334)	辞退		
8	有樋ノ口建設 (500365)	辞退		
9	高橋建業(株) (500354)	欠席		
10	有渡利建設 (500377)	辞退		
11	有氏家建設 (500328)	16,700,000	無効	

契約人	不調				
指名月日	令和 3年 10月 18日	閲覧月日	令和 3年 10月 21日から 令和 3年 10月 21日まで		
入札月日	令和 3年 10月 28日	契約月日			
		契約金額	0円		
変更 工事価格	① 円	変更 契約額	① 円	増減額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 令和 3年 11月 2日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①
	竣工 令和 4年 2月 28日		②		②
			③		③
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310272	予算担当課	長寿福祉課
工事名	南沢又デイサービスセンターフロア床張替え工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株式会社 穴戸工務店 (500346)	6,200,000	辞退	
2	株式会社 黒澤工務店 (500341)	辞退		
3	日東物産株式会社 (500513)	4,700,000	落札 4,400,000	
4	有限会社 青木建業所 (500323)	欠席		
5	片寄建設株式会社 (500334)	辞退		
6	福貨商事株式会社 (500512)	辞退		
7	株式会社 川上商店 (500503)	5,800,000	辞退	

契約人	福島市南町212番地 日東物産株式会社 代表取締役 大橋 広明			546-2288
指名月日	令和 3年 10月 18日	閲覧月日	令和 3年 10月 21日から 令和 3年 10月 21日まで	
入札月日	令和 3年 10月 28日	契約月日	令和 3年 11月 2日	
予定価格	4,994,000円		契約金額	4,840,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 11月 2日 竣工 令和 4年 2月 10日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310274	予算担当課	障がい福祉課
工事名	腰の浜会館トイレ改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	菅野建設(株) (500338)	辞退		
2	榑晃建設 (500364)	5,500,000	落札 5,100,000	
3	榑安藤組 (500326)	5,960,000	辞退	
4	榑古俣工務店 (500343)	辞退		
5	会津建設(株) (500322)	辞退		
6	亀谷建設(株) (500336)	5,800,000	5,450,000	
7	新広建設(株) (500348)	辞退		
8	丸良建設(株) (501580)	辞退		

契約人	福島市腰浜町31番16号 榑晃建設 代表取締役 野地 大輔			535-3125
指名月日	令和 3年 10月 18日	閲覧月日	令和 3年 10月 21日から 令和 3年 10月 21日まで	
入札月日	令和 3年 10月 28日	契約月日	令和 3年 11月 2日	
予定価格	6,006,000円		契約金額	5,610,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 11月 2日 竣工 令和 4年 2月 28日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310275	予算担当課	教育施設管理課
工事名	矢野目小学校屋内運動場床塗装工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱リンペイ (501203)	辞退		
2	㈱高野塗装店 (501192)	7,500,000	7,150,000	
3	㈲佐藤吹付工業 (501688)	7,250,000	落札 7,100,000	
4	豊産業㈱ (501201)	7,650,000	7,200,000	
5	㈲白坂塗装店 (501190)	7,600,000	辞退	
6	㈱大栄塗装 (501194)	辞退		
7	㈱福島塗装店 (501186)	辞退		
8	加藤塗装工業㈱ (501187)	7,650,000	7,230,000	
9	㈲長谷川塗装店 (501196)	辞退		

契約人	福島市鎌田字沼前3番地 ㈲佐藤吹付工業 代表取締役 佐藤 修			535-7612
指名月日	令和 3年 10月 18日	閲覧月日	令和 3年 10月 21日から 令和 3年 10月 21日まで	
入札月日	令和 3年 10月 28日	契約月日	令和 3年 11月 2日	
予定価格	7,931,000円		契約金額	7,810,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 11月 2日 竣工 令和 4年 1月 21日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310276	予算担当課	教育施設管理課
工事名	福島第一中学校屋内運動場床塗装工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱リンペイ (501203)	辞退		
2	㈱高野塗装店 (501192)	9,700,000	9,240,000	
3	旭産業㈱ (501184)	辞退		
4	有佐藤吹付工業 (501688)	9,350,000	辞退	
5	豊産業㈱ (501201)	9,700,000	辞退	
6	有白坂塗装店 (501190)	9,500,000	辞退	
7	㈱大栄塗装 (501194)	辞退		
8	㈱福島塗装店 (501186)	辞退		
9	加藤塗装工業㈱ (501187)	9,250,000	落札 9,100,000	
10	有長谷川塗装店 (501196)	辞退		

契約人	福島市成川字成田口13番地の7 加藤塗装工業㈱ 代表取締役 加藤 大信 546-7221		
指名月日	令和 3年 10月 18日	閲覧月日	令和 3年 10月 21日から 令和 3年 10月 21日まで
入札月日	令和 3年 10月 28日	契約月日	令和 3年 11月 2日
予定価格	10,087,000円	契約金額	10,010,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 11月 2日 竣工 令和 4年 1月 21日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	変更契約 月 日		

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310277	予算担当課	生涯学習課
工事名	立子山自然の家 電源設備改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	大槻電設工業(株) (500555)	落札 3,300,000		
2	広栄電設(株) (500561)	4,190,000		
3	株高電 (500570)	4,000,000		
4	株日高電設 (500579)	4,100,000		
5	株舟山電設工業 (500584)	4,120,000		
6	六洋電気(株) (500591)	4,050,000		
7	株共電 (500698)	5,500,000		

契約人	福島市鎌田字卸町13番地7 大槻電設工業(株) 代表取締役 大槻 博太			573-1651
指名月日	令和 3年 10月 18日	閲覧月日	令和 3年 10月 21日から 令和 3年 10月 21日まで	
入札月日	令和 3年 10月 28日	契約月日	令和 3年 11月 2日	
予定価格	3,960,000円		契約金額	3,630,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 11月 2日 竣工 令和 4年 2月 28日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310278	予算担当課	教育施設管理課
工事名	西信中学校屋内運動場改築事業屋内運動場電気設備工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	大槻電設工業(株) (500555)	20,730,000		
2	広栄電設(株) (500561)	21,000,000		
3	株佐藤電気商会 (500564)	落札 18,800,000		
4	株須南電設 (500568)	20,679,000		
5	株高電 (500570)	24,100,000		
6	株電工社 (500574)	18,900,000		
7	株日高電設 (500579)	辞退		
8	株福南電気 (500582)	20,000,000		
9	六洋電気(株) (500591)	24,000,000		
10	株共電 (500698)	28,500,000		
11	ミツワ電気(有) (500729)	辞退		
12	広山電設工業(株) (500740)	21,560,000		

契約人	福島市西中央四丁目45番地 株佐藤電気商会 代表取締役 佐藤 卓立			534-6287
指名月日	令和 3年 10月 18日	閲覧月日	令和 3年 10月 21日から 令和 3年 10月 21日まで	
入札月日	令和 3年 10月 28日	契約月日	令和 3年 11月 2日	
予定価格	21,681,000円		契約金額	20,680,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 4年 1月 4日 竣工 令和 4年 11月 11日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310279	予算担当課	教育施設管理課
工事名	西信中学校屋内運動場改築事業屋内運動場機械設備工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	文化設備工業(株) (500834)	13,300,000	落札 12,600,000	
2	コボックス(株) (500844)	14,100,000	辞退	
3	㈱光和設備工業所 (500810)	13,700,000	12,900,000	
4	第一温調工業(株) (500816)	13,550,000	13,000,000	
5	倉島設備(株) (500808)	14,200,000	辞退	
6	㈱高橋設備工業所 (500814)	13,600,000	12,800,000	
7	協栄設備(株) (500805)	14,300,000	辞退	
8	有荒井設備工業所 (500797)	13,900,000	辞退	
9	有武藤工務所 (500836)	14,800,000	辞退	
10	オークラ工業(株) (500801)	14,750,000	辞退	
11	大久保配管工業(株) (500802)	14,600,000	辞退	
12	安斎設備工業(株) (500798)	14,480,000	辞退	

契約人	福島市野田町五丁目5番6号 文化設備工業(株) 代表取締役 先崎 良博			535-0166
指名月日	令和 3年 10月 18日	閲覧月日	令和 3年 10月 21日から 令和 3年 10月 21日まで	
入札月日	令和 3年 10月 28日	契約月日	令和 3年 11月 2日	
予定価格	13,915,000円		契約金額	13,860,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 4年 1月 4日 竣工 令和 4年 11月 11日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310280	予算担当課	市場管理課
工事名	公設地方卸売市場 電動式シャッター更新工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	守工業(株) (500998)	辞退		
2	有青木建業所 (500323)	欠席		
3	片寄建設(株) (500334)	落札 2,640,000		
4	有樋ノ口建設 (500365)	辞退		
5	山田建築(株) (500373)	3,600,000		
6	高橋建業(株) (500354)	欠席		
7	有氏家建設 (500328)	3,070,000		

契約人	福島市御山字田中75番地の3 片寄建設(株) 代表取締役 片寄 悦朗 534-2324		
指名月日	令和 3年 10月 18日	閲覧月日	令和 3年 10月 21日から 令和 3年 10月 21日まで
入札月日	令和 3年 10月 28日	契約月日	令和 3年 11月 2日
予定価格	2,970,000円	契約金額	2,904,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 11月 2日 竣工 令和 4年 2月 18日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	変更契約 月 日		