

入札結果（閲覧用）

契約番号	5042000126	予算担当課	環境再生推進室
委託名	令和4年度 飯坂地区第2仮置場残置物搬出等（原状回復）業務委託		
概要	業務委託 I 型制限付一般競争入札 非公表 最低制限価格		

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)高野塗装店 (0000501192)	74,000,000		
2	八巻興業(株) (0000500081)	65,000,000		
3	(株)尾形建設 (0000500009)	68,800,000		
4	富久泉工業(株) (0000500070)	落札 62,000,000		

契約人	福島市仁井田字谷地南15番地 富久泉工業(株) 代表取締役 石河 徳雄			544-2111	
資格確認月日	令和 4年 6月 6日	閲覧月日	令和 4年 5月10日から 令和 4年 5月25日まで		
入札月日	令和 4年 6月15日	契約月日	令和 4年 6月17日		
		契約金額	68,200,000 円		
変更工事価格	① 円	変更契約額	① 円	増減額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 令和 4年 6月17日	変更後履行期限	①	変更契約月日	①
	竣工 令和 5年 1月31日		②		②
			③		③
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	5042000127	予算担当課	環境再生推進室
委託名	令和4年度 清水地区第1仮置場残置物搬出等（原状回復）業務委託		
概要	業務委託I型制限付一般競争入札 非公表 最低制限価格		

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	和合建設工業(株) (0000500083)	17,100,000		
2	(株)瀬川建設 (0000500040)	14,950,000		
3	(株)高野塗装店 (0000501192)	落札 13,500,000		
4	八島建設工業(株) (0000501289)	14,000,000		
5	信陵建設(株) (0000500036)	16,500,000		
6	大宝建設(株) (0000500041)	14,960,000		
7	(株)尾形建設 (0000500009)	15,700,000		

契約人	福島市野田町三丁目4番64号 (株)高野塗装店 代表取締役 伊藤 進			531-1288	
資格確認月日	令和4年6月6日	閲覧月日	令和4年5月10日から 令和4年5月25日まで		
入札月日	令和4年6月15日	契約月日	令和4年6月17日		
		契約金額	14,850,000円		
変更工事価格	① 円	変更契約額	① 円	増減額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 令和4年6月17日	変更後履行期限	①	変更契約月日	①
	竣工 令和4年12月16日		②		②
			③		③
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	5042000128	予算担当課	環境再生推進室
委託名	令和4年度 信夫地区第5仮置場残置物搬出等（原状回復）業務委託		
概要	業務委託 I 型制限付一般競争入札 非公表 最低制限価格		

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	和合建設工業(株) (0000500083)	32,700,000		
2	後藤土木(株) (0000500027)	37,000,000		
3	(株)瀬川建設 (0000500040)	39,050,000		
4	(株)高野塗装店 (0000501192)	落札 24,900,000		
5	八島建設工業(株) (0000501289)	27,000,000		
6	信陵建設(株) (0000500036)	30,070,000		
7	(株)尾形建設 (0000500009)	32,350,000		
8	(株)西京 (0000502021)	29,840,000		
9	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	33,800,000		
10	東信建設(株) (0000500054)	26,200,000		
11	富久泉工業(株) (0000500070)	37,000,000		
12	大佐藤建設(有) (0000501778)	43,500,000		

契約人	福島市野田町三丁目4番64号 (株)高野塗装店 代表取締役 伊藤 進			531-1288
資格確認月日	令和4年6月6日	閲覧月日	令和4年5月10日から 令和4年5月25日まで	
入札月日	令和4年6月15日	契約月日	令和4年6月17日	
		契約金額	27,390,000円	
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和4年6月17日 竣工 令和5年1月31日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	5042000129	予算担当課	開発建築指導課
委託名	福島市宅地耐震化事業（防災・安全交付金）大規模盛土変動予測 第2次スクリーニング業務委託（蓬萊町六丁目）		
概要	業務委託 I 型制限付一般競争入札 非公表 最低制限価格		

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)協和地質 (0000600478)	34,500,000		
2	国土防災技術(株) 福島支店 (0000600504)	27,800,000		
3	庄建技術(株) 県北営業所 (0000600490)	30,000,000		
4	明治コンサルタント(株) 福島営業所 (0000601872)	21,770,000		
5	(株)新和調査設計 福島支店 (0000600995)	25,100,000		
6	(株)アサノ大成基礎エンジニアリング 福島営業所 (0000602077)	落札 21,400,000		
7	奥山ポーリング(株) 福島支店 (0000600498)	34,800,000		
8	新協地水(株) 県北営業所 (0000601926)	24,280,000		
9	基礎地盤コンサルタンツ(株) 福島事務所 (0000600499)	34,800,000		
10	アジア航測(株) 福島支店 (0000600245)	31,600,000		
11	(株)建設技術研究所 福島事務所 (0000600271)	失格 20,780,000		
12	国際航業(株) 福島営業所 (0000600274)	26,800,000		

契約人	福島市置賜町1番29号 (株)アサノ大成基礎エンジニアリング 福島営業所 所長 根本 剛			563-6380
資格確認月日	令和 4年 6月 6日	閲覧月日	令和 4年 5月10日から 令和 4年 5月25日まで	
入札月日	令和 4年 6月15日	契約月日	令和 4年 6月17日	
		契約金額	23,540,000 円	
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 4年 6月17日 竣工 令和 5年 1月31日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約日 ① ② ③
備考				

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5042000129	予算担当課	開発建築指導課
委 託 名	福島市宅地耐震化事業（防災・安全交付金）大規模盛土変動予測 第2次スクリーニング業務委託（蓬萊町六丁目）		
概 要	業務委託 I 型制限付一般競争入札 非公表 最低制限価格		

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
13	日栄地質測量設計(株) 福島営業所 (0000600224)	27,100,000		
14	応用地質(株) 福島営業所 (0000600496)	27,500,000		

契 約 人	福島市置賜町1番29号 (株)アサノ大成基礎エンジニアリング 福島営業所 所長 根本 剛 563-6380				
資格確認月 日	令和 4年 6月 6日	閲覧月日	令和 4年 5月10日から 令和 4年 5月25日まで		
入札月日	令和 4年 6月15日	契約月日	令和 4年 6月17日		
		契約金額	23,540,000 円		
変 更 工 事 価 格	① 円 ② 円 ③ 円	変 更 契 約 額	① 円 ② 円 ③ 円	増 減 額	① 円 ② 円 ③ 円
履 行 期 間	着工 令和 4年 6月17日 竣工 令和 5年 1月31日	変 更 後 履 行 期 限	① ② ③	変 更 契 約 月 日	① ② ③
備 考					