

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5041000041	予算担当課	ごみ減量推進課
工 事 名	紅葉山公園トイレ洋式化改修工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	文化設備工業(株) (0000500834)	2,850,000	2,800,000	
2	(株)光和設備工業所 (0000500810)	2,830,000	2,780,000	
3	倉島設備(株) (0000500808)	2,980,000	2,810,000	
4	(株)高橋設備工業所 (0000500814)	2,880,000	2,810,000	
5	(有)武藤工務所 (0000500836)	2,970,000	辞退	
6	オークラ工業(株) (0000500801)	2,930,000	辞退	
7	(有)三和設備 (0000500811)	3,000,000	辞退	

契 約 人	不 調				
指名月日	令和 4年 5月30日		閲覧月日	令和 4年 6月 2日から 令和 4年 6月 2日まで	
入札月日	令和 4年 6月 9日		契約月日	令和 4年 6月14日	
			契約金額	0 円	
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履 行 期 間	着工	令和 4年 6月14日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日
	竣工			②	
	令和 4年 8月26日			③	
備 考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000042	予算担当課	環境再生推進室
工事名	令和4年度 東部地区第1仮置場原状回復（第1期）工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	多田建設(株) (0000500046)	辞退		
2	広成建設(株) (0000500237)	辞退		
3	安齋土木(株) (0000501784)	辞退		
4	ノオコ一建設(株) (0000500061)	15,600,000		
5	八巻興業(株) (0000500081)	15,200,000		
6	菅信建設(株) (0000501351)	15,500,000		
7	和合建設工業(株) (0000500083)	15,300,000		
8	(有)広和建設 (0000500020)	辞退		
9	(有)前畑 (0000500250)	13,500,000		
10	(有)モ子子建設 (0000500078)	14,700,000		
11	(有)八巻建設 (0000500080)	15,250,000		
12	(有)北美建設 (0000501286)	落札 13,350,000		

契約人	福島市山口字山神16番地の1 (有)北美建設 代表取締役 北井 清			536-0930				
指名月日	令和 4年 5月30日	閲覧月日	令和 4年 6月 2日から 令和 4年 6月 2日まで					
入札月日	令和 4年 6月 9日	契約月日	令和 4年 6月14日					
予定価格	15,991,800円		契約金額	14,685,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 4年 6月14日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和 4年12月16日							
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000043	予算担当課	道路保全課
工事名	市道鎌田・笹谷線 道路舗装修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	小林土木(株) (0000500023)	9,900,000		
2	広成建設(株) (0000500237)	辞退		
3	八巻興業(株) (0000500081)	10,200,000		
4	福島舗装(株) (0000500067)	9,780,000		
5	安西土木(株) (0000500003)	10,100,000		
6	(株)キスキ (0000502117)	落札 9,600,000		
7	(株)瀬川建設 (0000500040)	10,080,000		
8	(株)福島重車輛 (0000500068)	10,183,000		
9	(株)北斗建設 (0000500073)	10,910,000		
10	(有)山一建設 (0000500284)	10,080,000		

契約人	福島市御山字沢田8番5 (株)キスキ 代表取締役 来次 馨			563-3886				
指名月日	令和 4年 5月30日	閲覧月日	令和 4年 6月 2日から 令和 4年 6月 2日まで					
入札月日	令和 4年 6月 9日	契約月日	令和 4年 6月14日					
予定価格	10,665,600円		契約金額	10,560,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 4年 6月14日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和 4年 8月31日							
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000044	予算担当課	道路建設課
工事名	市道 鍛冶合内線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	大佐藤建設(有) (0000501778)	7,200,000		
2	(有)松本建設 (0000501781)	落札 7,150,000		
3	大和工業(株) (0000500050)	7,700,000		
4	(有)酒田工業 (0000500227)	7,500,000		
5	(株)加藤組 (0000500014)	辞退		
6	(有)寺島重機工業 (0000501779)	欠席		
7	(株)渡政建設 (0000501783)	辞退		
8	(株)松崎建材 (0000500106)	7,450,000		
9	(株)大河内建設 (0000501780)	7,400,000		

契約人	福島市飯野町青木字小武木110番地 (有)松本建設 代表取締役 松本 康弘 562-3931				
指名月日	令和 4年 5月30日	閲覧月日	令和 4年 6月 2日から 令和 4年 6月 2日まで		
入札月日	令和 4年 6月 9日	契約月日	令和 4年 6月14日		
予定価格	7,892,500円		契約金額	7,865,000円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①
	令和 4年 6月14日				②
	竣工				③
	令和 4年 11月30日				
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000045	予算担当課	住宅政策課
工事名	令和4年3月福島県沖地震 野田町団地地震災害復旧工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)リンペイ (0000501203)	5,050,000		
2	(株)高野塗装店 (0000501192)	5,300,000		
3	(有)佐藤吹付工業 (0000501688)	落札 4,900,000		
4	豊産業(株) (0000501201)	辞退		
5	(有)白坂塗装店 (0000501190)	辞退		
6	(株)福島塗装店 (0000501186)	辞退		
7	加藤塗装工業(株) (0000501187)	5,550,000		
8	(有)長谷川塗装店 (0000501196)	5,240,000		

契約人	福島市鎌田字沼前3番地 (有)佐藤吹付工業 代表取締役 佐藤 修			535-7612				
指名月日	令和4年5月30日	閲覧月日	令和4年6月2日から 令和4年6月2日まで					
入札月日	令和4年6月9日	契約月日	令和4年6月14日					
予定価格	5,500,000円		契約金額	5,390,000円				
変更工事価格	①	円	変更契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後履行期限	①	変更契約月日	①		①	
	令和4年6月14日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和4年8月31日							
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000046	予算担当課	下水道管理センター
工事名	令和4年度 渡利マンホールポンプ更新工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)中川工業所 (0000500992)	4,970,000		
2	(株)エフエー機工 (0000501435)	4,780,000		
3	(株)ウォーターエージェンシー 福島営業所 (0000500445)	4,700,000		
4	アイテック(株) (0000501983)	辞退		
5	東北藤吉工業(株) 福島支店 (0000500902)	5,130,000		
6	(株)ニノテック (0000500600)	5,200,000		
7	協業組合アクアテック栗原 (0000502000)	落札 4,480,000		

契約人	宮城県栗原市築館伊豆三丁目1番5号 協業組合アクアテック栗原 代表理事 佐藤 正明			0228-22-9262				
指名月日	令和 4年 5月30日	閲覧月日	令和 4年 6月 2日から 令和 4年 6月 2日まで					
入札月日	令和 4年 6月 9日	契約月日	令和 4年 6月14日					
予定価格	4,991,800円		契約金額	4,928,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 4年 6月14日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和 4年10月31日							
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000047	予算担当課	教育施設管理課
工事名	大森小学校下水道接続工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	文化設備工業(株) (0000500834)	18,200,000		
2	コボックス(株) (0000500844)	18,300,000		
3	(株)光和設備工業所 (0000500810)	18,500,000		
4	第一温調工業(株) (0000500816)	18,500,000		
5	倉島設備(株) (0000500808)	19,600,000		
6	(株)高橋設備工業所 (0000500814)	18,750,000		
7	日新配管工事(株) (0000500824)	欠席		
8	協栄設備(株) (0000500805)	落札 17,800,000		
9	(有)荒井設備工業所 (0000500797)	18,280,000		
10	オークラ工業(株) (0000500801)	18,500,000		
11	(株)小栗設備工業所 (0000500803)	19,700,000		
12	(株)中川工業所 (0000500992)	18,900,000		

契約人	福島市八島田字時田1番地の11 協栄設備(株) 代表取締役 中野 久之			558-2033				
指名月日	令和 4年 5月30日	閲覧月日	令和 4年 6月 2日から 令和 4年 6月 2日まで					
入札月日	令和 4年 6月 9日	契約月日	令和 4年 6月14日					
予定価格	20,625,000円		契約金額	19,580,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①	①	①	
	令和 4年 6月14日		②		②			②
	竣工		③		③			③
令和 4年 10月21日								
備考								