

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000381	予算担当課	河川課
工事名	準用河川境川土砂浚渫工事（日向工区）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	大佐藤建設(有) (0000501778)	落札 3,380,000		
2	(有)松本建設 (0000501781)	辞退		
3	大和工業(株) (0000500050)	3,800,000		
4	(有)寺島重機工業 (0000501779)	欠席		
5	(株)渡政建設 (0000501783)	3,690,000		
6	(株)松崎建材 (0000500106)	3,660,000		
7	(株)大河内建設 (0000501780)	3,600,000		

契約人	福島市飯野町大久保字上大久保33番地 大佐藤建設(有) 代表取締役 佐藤 利夫			562-2341	
指名月日	令和 5年 1月30日	閲覧月日	令和 5年 2月 2日から 令和 5年 2月 2日まで		
入札月日	令和 5年 2月 9日	契約月日	令和 5年 2月14日		
予定価格	3,762,000円		契約金額	3,718,000円	
変更工事価格	① 円	変更契約額	① 円	増減額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 令和 5年 2月14日	変更後履行期限	①	変更契約月日	①
	竣工 令和 5年 6月30日		②		②
			③		③
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000382	予算担当課	河川課
工事名	準用河川耳取川土砂浚渫工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	広成建設(株) (0000500237)	2,800,000		
2	八巻興業(株) (0000500081)	落札 2,550,000		
3	安西土木(株) (0000500003)	2,700,000		
4	(株)瀬川建設 (0000500040)	2,740,000		
5	(有)山一建設 (0000500284)	2,760,000		
6	(株)キスキ (0000502117)	3,000,000		
7	(株)北斗建設 (0000500073)	2,900,000		

契約人	福島市本内字南原26番地の1 八巻興業(株) 代表取締役 八巻 弘一				553-2110
指名月日	令和 5年 1月30日	閲覧月日	令和 5年 2月 2日から 令和 5年 2月 2日まで		
入札月日	令和 5年 2月 9日	契約月日	令和 5年 2月14日		
予定価格	2,865,500円		契約金額	2,805,000円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①
	令和 5年 2月14日				②
	竣工				③
	令和 5年 6月30日				
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000383	予算担当課	河川課
工事名	普通河川八貫川土砂浚渫工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	東信建設(株) (0000500054)	2,450,000		
2	(株)半澤工務店 (0000500062)	落札 2,300,000		
3	一新建設(株) (0000500004)	2,410,000		
4	(株)尾形建設 (0000500009)	2,480,000		
5	(有)大富建設 (0000500048)	2,440,000		
6	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	2,480,000		
7	尾形工業(株) (0000500011)	2,480,000		

契約人	福島市上鳥渡字茶中49番地 (株)半澤工務店 代表取締役 半澤 泰夫			593-2288				
指名月日	令和 5年 1月30日	閲覧月日	令和 5年 2月 2日から 令和 5年 2月 2日まで					
入札月日	令和 5年 2月 9日	契約月日	令和 5年 2月14日					
予定価格	2,579,500円		契約金額	2,530,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 5年 2月14日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和 5年 6月30日							
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000384	予算担当課	河川課
工事名	準用河川胡桃川土砂浚渫工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	多田建設(株) (0000500046)	辞退		
2	広成建設(株) (0000500237)	辞退		
3	八巻興業(株) (0000500081)	2,300,000		
4	(有)前畑 (0000500250)	2,350,000		
5	(有)モ子子建設 (0000500078)	辞退		
6	(有)八巻建設 (0000500080)	2,330,000		
7	(有)北美建設 (0000501286)	落札 2,160,000		

契約人	福島市山口字山神16番地の1 (有)北美建設 代表取締役 北井 清				536-0930
指名月日	令和 5年 1月30日	閲覧月日	令和 5年 2月 2日から 令和 5年 2月 2日まで		
入札月日	令和 5年 2月 9日	契約月日	令和 5年 2月14日		
予定価格	2,502,500円		契約金額	2,376,000円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①
	令和 5年 2月14日		②		②
	竣工		③		③
令和 5年 6月30日					
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000385	予算担当課	河川課
工事名	普通河川辰巳沢川土砂浚渫工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	東信建設(株) (0000500054)	2,230,000	辞退	
2	(株)半澤工務店 (0000500062)	2,200,000	2,080,000	
3	一新建設(株) (0000500004)	2,180,000	辞退	
4	(株)尾形建設 (0000500009)	2,280,000	2,090,000	
5	(有)交友会建設 (0000500019)	2,100,000	2,050,000	
6	尾形工業(株) (0000500011)	2,200,000	2,080,000	
7	(有)大富建設 (0000500048)	2,200,000	辞退	

契約人	不 調				
指名月日	令和 5年 1月30日		閲覧月日	令和 5年 2月 2日から 令和 5年 2月 2日まで	
入札月日	令和 5年 2月 9日		契約月日	令和 5年 2月14日	
			契約金額	0 円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	令和 5年 2月14日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日
	竣工			②	
	令和 5年 6月30日			③	
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000386	予算担当課	河川課
工事名	普通河川松塚川土砂浚渫工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	東信建設(株) (0000500054)	1,400,000		
2	(株)半澤工務店 (0000500062)	1,450,000		
3	一新建設(株) (0000500004)	落札 1,350,000		
4	(有)大富建設 (0000500048)	1,420,000		
5	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	1,450,000		

契約人	福島市下鳥渡字石橋西12番地の3 一新建設(株) 代表取締役 菅野 敏明				593-4511
指名月日	令和 5年 1月30日	閲覧月日	令和 5年 2月 2日から 令和 5年 2月 2日まで		
入札月日	令和 5年 2月 9日	契約月日	令和 5年 2月14日		
予定価格	1,529,000円		契約金額	1,485,000円	
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 5年 2月14日 竣工 令和 5年 5月31日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約日	① ② ③
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000387	予算担当課	教育施設管理課
工事名	大鳥中学校プール改修建築工事【R4ゼロ市債】		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)晃建設 (0000500364)	辞退		
2	(株)安藤組 (0000500326)	19,600,000	19,300,000	
3	(株)リンペイ (0000501203)	辞退		
4	松崎建設(株) (0000500370)	19,400,000	19,000,000	
5	新広建設(株) (0000500348)	辞退		
6	(株)宍戸工務店 (0000500346)	辞退		
7	日東物産(株) (0000500513)	辞退		
8	丸良建設(株) (0000501580)	辞退		
9	(株)エイタック (0000500489)	辞退		
10	(株)テキスト (0000502207)	辞退		
11	(有)樋ノ口建設 (0000500365)	辞退		
12	高橋建業(株) (0000500354)	辞退		

契約人	不 調				
指名月日	令和 5年 1月30日		閲覧月日	令和 5年 2月 2日から 令和 5年 2月 2日まで	
入札月日	令和 5年 2月 9日		契約月日	令和 5年 2月14日	
	契約金額			0 円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	令和 5年 2月14日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日
	竣工			②	
	令和 5年 6月16日			③	
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000388	予算担当課	教育施設管理課
工事名	庭坂小学校プール循環ろ過装置改修工事【R4ゼロ市債】		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	文化設備工業(株) (0000500834)	14,250,000		
2	(株)光和設備工業所 (0000500810)	落札 14,000,000		
3	第一温調工業(株) (0000500816)	14,330,000		
4	倉島設備(株) (0000500808)	14,500,000		
5	(株)高橋設備工業所 (0000500814)	14,400,000		
6	(株)A水技研 (0000500800)	14,780,000		
7	(有)荒井設備工業所 (0000500797)	14,800,000		
8	(有)武藤工務所 (0000500836)	14,600,000		
9	オークラ工業(株) (0000500801)	14,770,000		
10	安斎設備工業(株) (0000500798)	14,650,000		
11	(株)小栗設備工業所 (0000500803)	15,130,000		
12	大久保配管工業(株) (0000500802)	15,000,000		

契約人	福島市五老内町2番6号 (株)光和設備工業所 代表取締役 古川 敏博			535-2318
指名月日	令和 5年 1月30日	閲覧月日	令和 5年 2月 2日から 令和 5年 2月 2日まで	
入札月日	令和 5年 2月 9日	契約月日	令和 5年 2月14日	
予定価格	15,796,000円	契約金額	15,400,000円	
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額
履行期間	着工 令和 5年 2月14日 竣工 令和 5年 6月14日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約日
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000389	予算担当課	教育施設管理課
工事名	大鳥中学校プール改修設備工事【R4ゼロ市債】		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	文化設備工業(株) (0000500834)	4,300,000	辞退	
2	第一温調工業(株) (0000500816)	4,200,000	辞退	
3	倉島設備(株) (0000500808)	4,180,000	辞退	
4	大久保配管工業(株) (0000500802)	4,180,000	3,750,000	
5	(株)協和衛研興業 (0000500940)	4,100,000	辞退	
6	安斎設備工業(株) (0000500798)	3,900,000	落札 3,700,000	
7	(株)福島総合エンジニア (0000500367)	4,200,000	辞退	

契約人	福島市飯坂町字湯沢25番地 安斎設備工業(株) 代表取締役 安斎 圭一郎			542-4582				
指名月日	令和 5年 1月30日	閲覧月日	令和 5年 2月 2日から 令和 5年 2月 2日まで					
入札月日	令和 5年 2月 9日	契約月日	令和 5年 2月14日					
予定価格	4,268,000円		契約金額	4,070,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 5年 2月14日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和 5年 5月19日							
備考								