

入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000118	予算担当課	道路建設課
工事名	市道 戸ノ内・田端線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	大佐藤建設(有) (0000501778)	落札 2,540,000		
2	(有)松本建設 (0000501781)	2,600,000		
3	大和工業(株) (0000500050)	2,700,000		
4	(有)寺島重機工業 (0000501779)	2,640,000		
5	(株)渡政建設 (0000501783)	2,810,000		
6	(株)松崎建材 (0000500106)	2,700,000		
7	(株)大河内建設 (0000501780)	2,670,000		

契約人	福島市飯野町大久保字上大久保33番地 大佐藤建設(有) 代表取締役 佐藤 利夫 562-2341				
指名月日	令和 5年 7月 3日		閲覧月日	令和 5年 7月 6日から 令和 5年 7月 6日まで	
入札月日	令和 5年 7月 13日		契約月日	令和 5年 7月 18日	
予定価格	2,795,100 円		契約金額	2,794,000 円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①
	令和 5年 7月 18日				②
	竣工				③
	令和 5年 10月 27日				
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000119	予算担当課	市街地整備課
工事名	福島駅西口土地区画整理事業区域内 ポプラ伐採工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	菅信建設(株) (0000501351)	2,550,000		
2	信夫工業(株) (0000501575)	落札 2,325,000		
3	(株)東北企業 (0000500055)	2,740,000		
4	後藤土木(株) (0000500027)	2,720,000		
5	(有)山一建設 (0000500284)	3,180,000		
6	(株)キスキ (0000502117)	3,000,000		
7	(株)北斗建設 (0000500073)	2,730,000		

契約人	福島市曾根田町7番31号 信夫工業(株) 代表取締役 松田 正文			515-1071				
指名月日	令和 5年 7月 3日	閲覧月日	令和 5年 7月 6日から 令和 5年 7月 6日まで					
入札月日	令和 5年 7月 13日	契約月日	令和 5年 7月 18日					
予定価格	2,640,000円		契約金額	2,557,500円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 5年 7月 18日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和 5年 10月 31日							
備考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5051000120	予算担当課	下水道総務課
工 事 名	令和5年度 飯坂町平野壇ノ越汚水準幹線管渠布設工事 (市単1号)		
概 要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	安西土木(株) (0000500003)	19,700,000	辞退	
2	(株)大内建設 (0000500006)	20,300,000	辞退	
3	小林土木(株) (0000500023)	辞退		
4	(株)紺野工務所 (0000500024)	19,900,000	辞退	
5	信陵建設(株) (0000500036)	19,600,000	19,300,000	
6	(株)瀬川建設 (0000500040)	19,400,000	19,200,000	
7	(株)日新土建 (0000500058)	22,200,000	辞退	
8	福新建設(株) (0000500069)	19,800,000	辞退	
9	(株)北斗建設 (0000500073)	21,400,000	19,300,000	
10	広成建設(株) (0000500237)	20,800,000	辞退	
11	(有)山一建設 (0000500284)	20,200,000	辞退	
12	(有)共栄建設 (0000501378)	20,000,000	辞退	

契約人	不 調							
指名月日	令和 5年 7月 3日			閲覧月日	令和 5年 7月 6日から 令和 5年 7月 6日まで			
入札月日	令和 5年 7月 13日			契約月日	令和 5年 7月 18日			
				契約金額	0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 5年 7月 18日		変 更 後 履行期限	①		変 更 契 約 月 日	①	
	竣工 令和 6年 2月 16日			②			②	
				③			③	
備 考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000121	予算担当課	下水道管理センター
工事名	蛭川河川改修工事に伴う下水道圧送管橋梁添架工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)武藤工務所 (0000500836)	失格 11,000,000		
2	東日本ユニットサービス(株) (0000500828)	失格 11,000,000		
3	(株)中川工業所 (0000500992)	11,700,000		
4	(株)こう設備 (0000502253)	失格 10,500,000		
5	(株)齋庄設備 (0000500969)	落札 11,400,000		
6	(有)伊達設備工業所 (0000500817)	辞退		
7	(有)荒井設備工業所 (0000500797)	12,000,000		
8	(株)新設備工業所 (0000500812)	失格 11,000,000		
9	(有)ヤマト設備 (0000501764)	失格 11,000,000		

契約人	福島市岡島字鹿野21番地2 (株)齋庄設備 代表取締役 齋藤 留雄			533-7445				
指名月日	令和 5年 7月 3日	閲覧月日	令和 5年 7月 6日から 令和 5年 7月 6日まで					
入札月日	令和 5年 7月 13日	契約月日	令和 5年 7月 18日					
予定価格	14,140,500円		契約金額	12,540,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 5年 7月 18日		②		②			
	竣工		③		③			
令和 6年 2月 29日								
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000122	予算担当課	下水道管理センター
工事名	令和5年度 都市計画道路 杉妻町・御山町線（霞町工区）道路改良工事に伴う公共樹移設工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	後藤土木(株) (0000500027)	失格 8,130,000		
2	(株)瀬川建設 (0000500040)	8,350,000		抽選
3	(有)大富建設 (0000500048)	失格 8,180,000		
4	大和工業(株) (0000500050)	8,500,000		
5	(株)東北企業 (0000500055)	失格 8,280,000		
6	(株)北斗建設 (0000500073)	8,900,000		
7	(有)八巻建設 (0000500080)	失格 8,290,000		
8	和合建設工業(株) (0000500083)	落札 8,350,000		抽選
9	(有)前畑 (0000500250)	失格 8,150,000		
10	(有)山一建設 (0000500284)	辞退		
11	(有)北美建設 (0000501286)	失格 7,900,000		
12	(有)共栄建設 (0000501378)	8,400,000		

契約人	福島市渡利字越沢5番地 和合建設工業(株) 代表取締役 齋藤 徹			521-1649							
指名月日	令和5年7月3日	閲覧月日	令和5年7月6日から 令和5年7月6日まで								
入札月日	令和5年7月13日	契約月日	令和5年7月18日								
予定価格	10,468,700円		契約金額	9,185,000円							
変更工事価格	①	円	変更契約額	①	円	増減額	①	円			
	②	円		②	円		②	円			
	③	円		③	円		③	円			
履行期間	着工	変更後履行期限	①	変更契約月日	①		①				
	令和5年7月18日								②	②	②
	竣工 令和6年2月29日								③	③	③
備考											

入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000123	予算担当課	保健予防課
工事名	NCVふくしまアリーナ剣道場床修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	佐藤工業(株) (0000500030)	3,600,000	3,500,000	
2	菅野建設(株) (0000500338)	3,940,000	辞退	
3	(株)晃建設 (0000500364)	辞退		
4	(株)安藤組 (0000500326)	3,980,000	辞退	
5	(株)大丸工務店 (0000500356)	辞退		
6	安斎建設(株) (0000500325)	辞退		
7	新広建設(株) (0000500348)	欠席		

契約人	不調				
指名月日	令和 5年 7月 3日		閲覧月日	令和 5年 7月 6日から 令和 5年 7月 6日まで	
入札月日	令和 5年 7月 13日		契約月日	令和 5年 7月 18日	
			契約金額	0 円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	令和 5年 7月 18日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日
	竣工			②	
	令和 5年 8月 31日			③	
備考					