

令和 4年 6月 28日

入札参加業者各位

福島市財務部契約検査課長

## 回 答 書

工事（委託）名 清水支所建替工事（地盤改良）

上記の工事（委託）について質問がありましたので、下記のとおり回答いたします。

### 記

No	質 問 事 項	回 答
1	工期につきまして、入札公告では『履行期限：令和4年11月30日（水）』と記載がされておりますが、この履行期限は地盤改良の出来形確認（本体建築工事での掘削完了後の出来形確認完了日）と考えれば宜しいでしょうか。御教示願います。	お見込みのとおりです。
2	今回工事をする上での工事車両の搬入ルートについては、既設支所の北側出入口→既設駐車場内→工事施工エリアに侵入する考えでしょうか。また、既設駐車場は使用されている状況でしょうか。御教示願います。	お見込みのとおりです。
3	上記の場合、車両動線と第三者との区画が困難と思われる。車両搬入時は誘導員での誘導と考えれば宜しいでしょうか。御教示願います。	お見込みのとおりです。
4	今回工事をする上で支所の休館日はございますか。また、休館日がございましたら、その日は駐車場の全面的な使用は可能でしょうか。合わせて御教示願います。	土曜日・日曜日・祝日、12月29日から1月3日までが閉庁日となりますが、その期間の駐車場の使用については支所との協議となります。
5	特記仕様書に9月中旬に設計G Lまでの盛土工事及び敷地外周部工事を造成工事にて完了した後、地盤改良工事着手とありますが、技術者の常駐は、9月中旬からで宜しいでしょうか。ご教示願います。	現場着手時からとなります。