

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000397	予算担当課	保健総務課
工事名	福島市保健福祉センター大会議室照明設備等災害復旧工事（令和4年福島県沖地震関連）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	大槻電設工業(株) (0000500555)	5,050,000	落札 4,900,000	
2	(株)須南電設 (0000500568)	5,480,000	5,000,000	
3	広栄電設(株) (0000500561)	5,900,000	辞退	
4	(株)高電 (0000500570)	5,700,000	辞退	
5	六洋電気(株) (0000500591)	5,400,000	辞退	
6	(株)福南電気 (0000500582)	6,180,000	辞退	
7	(株)佐藤電気商会 (0000500564)	5,400,000	辞退	
8	(株)電工社 (0000500574)	5,400,000	辞退	
9	広山電設工業(株) (0000500740)	5,300,000	辞退	

契約人	福島市鎌田字卸町13番地7 大槻電設工業(株) 代表取締役 大槻 博太			573-1651	
指名月日	令和5年3月13日	閲覧月日	令和5年3月29日から 令和5年3月29日まで		
入札月日	令和5年4月5日	契約月日	令和5年4月7日		
予定価格	5,445,000円		契約金額	5,390,000円	
変更工事価格	① 円	変更契約額	① 円	増減額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 令和5年4月7日	変更後履行期限	①	変更契約月日	①
	竣工 令和5年7月31日		②		②
			③		③
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000403	予算担当課	道路建設課
工事名	令和4年度補正社総金 都市計画道路曾根田町桜木町線（宮下町工区）道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)日新土建 (0000500058)	22,200,000		
2	小林土木(株) (0000500023)	落札 22,000,000		
3	富久泉工業(株) (0000500070)	22,800,000		
4	安齋土木(株) (0000501784)	22,600,000		
5	菅信建設(株) (0000501351)	23,000,000		
6	信夫工業(株) (0000501575)	22,600,000		
7	和合建設工業(株) (0000500083)	22,600,000		
8	(有)広和建設 (0000500020)	22,860,000		
9	(有)山一建設 (0000500284)	22,900,000		
10	(株)キスキ (0000502117)	22,700,000		
11	(株)北斗建設 (0000500073)	24,570,000		
12	福島舗装(株) (0000500067)	辞退		

契約人	福島市御山字仲ノ町57番地の1 小林土木(株) 代表取締役 平井 竜太郎			534-2351				
指名月日	令和 5年 3月 27日	閲覧月日	令和 5年 3月 29日から 令和 5年 3月 29日まで					
入札月日	令和 5年 4月 5日	契約月日	令和 5年 4月 7日					
予定価格	24,587,200円		契約金額	24,200,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 5年 4月 7日		②		②			
	竣工		③		③			
令和 6年 1月 31日								
備考								