

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 1 5 1	予算担当課	財産マネジメント推進課
工 事 名	令和 6 年度矢剣町市有物件解体工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	阿部建材工業(株) (0000500002)	辞退		
2	(有)小林組 (0000500245)	落札 1,800,000		
3	(有)エヌオーエー (0000502048)	2,180,800		
4	(株)ニーズ (0000502006)	辞退		
5	(株)ヤスタ創建 (0000501497)	2,295,000		
6	守工業(株) (0000500998)	辞退		
7	(有)青木建業所 (0000500323)	辞退		

契 約 人	福島市飯坂町湯野字鼻毛 2 番地の 5 (有)小林組 代表取締役 小林 正 542-8222							
指名月日	令和 6 年 7 月 2 9 日		閲覧月日	令和 6 年 7 月 2 9 日から 令和 6 年 8 月 7 日まで				
入札月日	令和 6 年 8 月 8 日		契約月日	令和 6 年 8 月 2 0 日				
予定価格	2, 2 0 0, 0 0 0 円		契約金額	1, 9 8 0, 0 0 0 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6 年 8 月 2 0 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 6 年 1 0 月 3 1 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 1 5 2	予算担当課	幼稚園・保育課
工 事 名	野田保育所 屋上防水改修工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株)大丸工務店 (0000500356)	辞退		
2	亀谷建設(株) (0000500336)	辞退		
3	(株)ニーズ (0000502006)	13,470,000		
4	(株)安藤組 (0000500326)	辞退		
5	(有)渡利建設 (0000500377)	落札 12,230,000		
6	(株)晃建設 (0000500364)	辞退		
7	(有)青木建業所 (0000500323)	13,160,000		
8	丸良建設(株) (0000501580)	13,990,000		
9	(株)テキスト (0000502207)	辞退		
10	(有)佐藤吹付工業 (0000501688)	13,500,000		

契 約 人	福島市渡利字七社宮 2 3 番地の 1 (有)渡利建設 代表取締役 佐藤 秀也 523-5132							
指名月日	令和 6 年 7 月 2 9 日			閲覧月日	令和 6 年 7 月 2 9 日から 令和 6 年 8 月 7 日まで			
入札月日	令和 6 年 8 月 8 日			契約月日	令和 6 年 8 月 2 0 日			
予定価格	1 3 , 7 0 6 , 0 0 0 円			契約金額	1 3 , 4 5 3 , 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6 年 8 月 2 0 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 1 月 1 0 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 1 5 3	予算担当課	道路建設課
工 事 名	地域安全緊急対策事業 市道荒井・太平寺線 道路改良工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	東信建設(株) (0000500054)	10,600,000		
2	(株)半澤工務店 (0000500062)	落札 10,350,000		
3	(有)交友会建設 (0000500019)	10,700,000		
4	一新建設(株) (0000500004)	10,470,000		
5	(株)渡辺土木 (0000500085)	10,660,000		
6	(株)尾形建設 (0000500009)	10,512,300		
7	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	10,600,000		
8	(有)大富建設 (0000500048)	10,600,000		
9	尾形工業(株) (0000500011)	辞退		
10	渡喜建設(有) (0000500084)	10,600,000		

契 約 人	福島市上鳥渡字茶中 4 9 番地 (株)半澤工務店 代表取締役 半澤 泰夫 593-2288							
指名月日	令和 6 年 7 月 2 9 日			閲覧月日	令和 6 年 7 月 2 9 日から 令和 6 年 8 月 7 日まで			
入札月日	令和 6 年 8 月 8 日			契約月日	令和 6 年 8 月 2 0 日			
予定価格	1 1 , 5 2 0 , 3 0 0 円			契約金額	1 1 , 3 8 5 , 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6 年 8 月 2 0 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 1 月 3 1 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 1 5 4	予算担当課	道路建設課
工 事 名	令和 5 年度補正 社総金都市計画道路 太平寺岡部線（御山町工区）既設構造物撤去工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	小林土木(株) (0000500023)	7,588,000		抽選
2	安齋土木(株) (0000501784)	辞退		
3	八巻興業(株) (0000500081)	落札 7,588,000		抽選
4	信夫工業(株) (0000501575)	7,610,000		
5	(株)東北企業 (0000500055)	辞退		
6	(株)北斗建設 (0000500073)	9,000,000		
7	(株)キスキ (0000502117)	9,000,000		
8	福島舗装(株) (0000500067)	辞退		
9	(株)土方建設 (0000502112)	8,650,000		

契 約 人	福島市本内字南原 2 6 番地の 1 八巻興業(株) 代表取締役 八巻 弘一 553-2110							
指名月日	令和 6 年 7 月 2 9 日		閲覧月日	令和 6 年 7 月 2 9 日から 令和 6 年 8 月 7 日まで				
入札月日	令和 6 年 8 月 8 日		契約月日	令和 6 年 8 月 2 0 日				
予定価格	9, 5 1 6, 1 0 0 円		契約金額	8, 3 4 6, 8 0 0 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6 年 8 月 2 0 日	変 更 後 履行期限	①	変更契約 月 日	①			
	竣工 令和 7 年 1 月 2 0 日		②		②			
	③		③					
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 1 5 5	予算担当課	道路建設課
工 事 名	令和 6 年度 市道中寺・中村線 道路改良工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株)斎藤建設工業所 (0000500029)	8,150,000		
2	安西土木(株) (0000500003)	落札 7,650,000		
3	後藤土木(株) (0000500027)	7,800,000		
4	信陵建設(株) (0000500036)	7,800,000		
5	(株)北斗建設 (0000500073)	8,390,000		
6	八島建設工業(株) (0000501289)	8,000,000		
7	(有)山一建設 (0000500284)	8,100,000		
8	(有)山川工務所 (0000500079)	辞退		
9	福交建設(株) (0000500064)	7,819,000		

契 約 人	福島市笹谷字道添 2 0 番地の 2 安西土木(株) 代表取締役 安西 慎吾 557-6258							
指名月日	令和 6 年 7 月 2 9 日			閲覧月日	令和 6 年 7 月 2 9 日から 令和 6 年 8 月 7 日まで			
入札月日	令和 6 年 8 月 8 日			契約月日	令和 6 年 8 月 2 0 日			
予定価格	8, 4 4 3, 6 0 0 円			契約金額	8, 4 1 5, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6 年 8 月 2 0 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 1 月 1 7 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5061000156	予算担当課	河川課
工 事 名	普通河川南十六原川護岸改修工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	安齋土木(株) (0000501784)	辞退		
2	ノオコー建設(株) (0000500061)	8,000,000		
3	信夫工業(株) (0000501575)	落札 7,840,000		
4	和合建設工業(株) (0000500083)	9,195,000		
5	(株)東北企業 (0000500055)	辞退		
6	(有)前畑 (0000500250)	8,850,000		
7	(有)広和建設 (0000500020)	8,700,000		
8	(有)北美建設 (0000501286)	8,200,000		
9	(有)八巻建設 (0000500080)	8,830,000		

契 約 人	福島市曾根田町7番31号					
	信夫工業(株) 代表取締役 松田 正文 515-1071					
指名月日	令和 6年 7月29日			閲覧月日	令和 6年 7月29日から 令和 6年 8月 7日まで	
入札月日	令和 6年 8月 8日			契約月日	令和 6年 8月20日	
予定価格	8, 8 9 4, 6 0 0 円			契約金額	8, 6 2 4, 0 0 0 円	
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額
	②	円		②	円	
	③	円		③	円	
履行期間	着工 令和 6年 8月20日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日
	竣工 令和 7年 1月31日			②		
				③		
備 考						

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5061000157	予算担当課	河川課
工 事 名	令和6年度普通河川立田川改良工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株)丸立渡辺組 (0000500076)	17,500,000		
2	ノオコー建設(株) (0000500061)	15,100,000		
3	和合建設工業(株) (0000500083)	落札 14,906,000		
4	大佐藤建設(有) (0000501778)	17,150,000		
5	(有)酒田工業 (0000500227)	17,250,000		
6	(有)広和建設 (0000500020)	17,000,000		
7	(有)松本建設 (0000501781)	17,540,000		
8	大和工業(株) (0000500050)	16,200,000		
9	(株)テクノサイコー (0000502111)	17,300,000		
10	(株)大河内建設 (0000501780)	辞退		

契 約 人	福島市渡利字越沢 5 番地 和合建設工業(株) 代表取締役 齋藤 徹 521-1649							
指名月日	令和 6 年 7 月 2 9 日			閲覧月日	令和 6 年 7 月 2 9 日から 令和 6 年 8 月 7 日まで			
入札月日	令和 6 年 8 月 8 日			契約月日	令和 6 年 8 月 2 0 日			
予定価格	1 8 , 5 1 5 , 2 0 0 円			契約金額	1 6 , 3 9 6 , 6 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6 年 8 月 2 0 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 2 月 1 4 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 1 5 8	予算担当課	下水道管理センター
工 事 名	令和 6 年度 都市計画道路太平寺岡部線道路改良工事に伴う下水道本管布設工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	多田建設(株) (0000500046)	22,050,000		
2	小林土木(株) (0000500023)	21,600,000		
3	(株)日新土建 (0000500058)	22,100,000		
4	広成建設(株) (0000500237)	22,000,000		
5	ノオコー建設(株) (0000500061)	21,800,000		
6	(株)東北企業 (0000500055)	21,700,000		
7	(株)北斗建設 (0000500073)	落札 21,250,000		
8	(有)広和建設 (0000500020)	22,200,000		
9	(有)前畑 (0000500250)	21,650,000		
10	和合建設工業(株) (0000500083)	辞退		
11	福島舗装(株) (0000500067)	辞退		
12	(有)八巻建設 (0000500080)	22,000,000		

契 約 人	福島市御山字井戸上 3 9 番地 (株)北斗建設 代表取締役 熊坂 俊一						536-4308	
指名月日	令和 6 年 7 月 2 9 日				閲覧月日	令和 6 年 7 月 2 9 日から 令和 6 年 8 月 7 日まで		
入札月日	令和 6 年 8 月 8 日				契約月日	令和 6 年 8 月 2 0 日		
予定価格	2 3 , 7 7 3 , 2 0 0 円				契約金額	2 3 , 3 7 5 , 0 0 0 円		
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6 年 8 月 2 0 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工 令和 7 年 3 月 3 日			②			②	
				③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5061000159	予算担当課	下水道管理センター
工 事 名	令和6年度 入江町地内下水道本管布設替工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	広成建設(株) (0000500237)	辞退		
2	ノオコー建設(株) (0000500061)	8,300,000		
3	(株)東北企業 (0000500055)	8,420,000		
4	(株)北斗建設 (0000500073)	辞退		
5	(有)広和建設 (0000500020)	辞退		
6	(有)前畑 (0000500250)	8,185,000		
7	和合建設工業(株) (0000500083)	8,539,000		
8	(有)北美建設 (0000501286)	無効		
9	(有)八巻建設 (0000500080)	落札 7,460,000		

契 約 人	福島市岡部字中条 7 1 番地の 2 (有)八巻建設 代表取締役 八巻 玖美 534-4613							
指名月日	令和 6 年 7 月 2 9 日			閲覧月日	令和 6 年 7 月 2 9 日から 令和 6 年 8 月 7 日まで			
入札月日	令和 6 年 8 月 8 日			契約月日	令和 6 年 8 月 2 0 日			
予定価格	9, 1 3 3, 3 0 0 円			契約金額	8, 2 0 6, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6 年 8 月 2 0 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 2 月 1 4 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 1 6 0	予算担当課	下水道総務課
工 事 名	令和 6 年度 瀬上 3 号マンホールポンプ更新工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株)中川工業所 (0000500992)	4,180,000		
2	(株)エフエー機工 (0000501435)	4,440,000		
3	(株)高槻 (0000501327)	辞退		
4	(株)コスモ・エンジニアリング (0000501153)	辞退		
5	(株)ウォーターエージェンシー 福島オペレーションセンター福島営業所 (0000500445)	4,180,000		
6	協業組合アクアテック栗原 (0000502000)	4,400,000		
7	(株)南東北クボタ 福島支店 (0000501005)	落札 4,100,000		

契 約 人	郡山市日和田町高倉字杉下 1 6 番地の 1 (株) 南東北クボタ 福島支店 支店長 大木 勝治						024-954-6920	
指名月日	令和 6 年 7 月 2 9 日			閲覧月日	令和 6 年 7 月 2 9 日から 令和 6 年 8 月 7 日まで			
入札月日	令和 6 年 8 月 8 日			契約月日	令和 6 年 8 月 2 0 日			
予定価格	4, 8 4 6, 6 0 0 円			契約金額	4, 5 1 0, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6 年 8 月 2 0 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工 令和 7 年 2 月 2 8 日			②			②	
				③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 1 6 1	予算担当課	下水道総務課
工 事 名	令和6年度 あまぬま1号マンホールポンプ更新工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株)中川工業所 (0000500992)	落札 4,000,000		
2	(株)エフエー機工 (0000501435)	4,535,000		
3	(株)高槻 (0000501327)	辞退		
4	(株)ウォーターエージェンシー 福島オペレーションセンター福島営業所 (0000500445)	4,100,000		
5	萱場工業(株) 福島支店 (0000500865)	4,300,000		
6	協業組合アクアテック栗原 (0000502000)	4,300,000		
7	新明和アクアテクサービス(株) 東北センター (0000502231)	4,500,000		

契 約 人	福島市野田町字街道北 2 1 番地の 6 (株)中川工業所 代表取締役 中嶋 寛康 557-0112							
指名月日	令和 6 年 7 月 2 9 日		閲覧月日	令和 6 年 7 月 2 9 日から 令和 6 年 8 月 7 日まで				
入札月日	令和 6 年 8 月 8 日		契約月日	令和 6 年 8 月 2 0 日				
予定価格	4, 6 3 9, 8 0 0 円		契約金額	4, 4 0 0, 0 0 0 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6 年 8 月 2 0 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 2 月 2 8 日			③			③	
備 考								