

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 2 0 9	予算担当課	管財課
工 事 名	(仮称) 市民センター整備事業 水素発電設備設置工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	大槻電設工業(株) (0000500555)	辞退		
2	北芝電機(株) (0000500560)	辞退		
3	広栄電設(株) (0000500561)	61,000,000	59,500,000	
4	(株)佐藤電気商会 (0000500564)	67,000,000	辞退	
5	(株)須南電設 (0000500568)	辞退		
6	(株)電工社 (0000500574)	65,500,000	辞退	
7	(株)福南電気 (0000500582)	65,000,000	辞退	
8	(株)舟山電設工業 (0000500584)	68,500,000	辞退	
9	(株)共電 (0000500698)	68,000,000	57,200,000	
10	広山電設工業(株) (0000500740)	68,700,000	辞退	

契 約 人	不 調							
指名月日	令和 6 年 9 月 3 0 日		閲覧月日	令和 6 年 9 月 3 0 日から 令和 6 年 1 0 月 9 日まで				
入札月日	令和 6 年 1 0 月 1 0 日		契約月日	令和 6 年 1 0 月 1 6 日				
			契約金額	0 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 額 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6 年 1 0 月 1 6 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工 令和 7 年 2 月 1 4 日			②			②	
				③			③	
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 2 1 0	予算担当課	観光交流推進室
工 事 名	令和 6 年度 馬場源泉改修工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株)福島総合エンジニア (0000500367)	3,500,000	辞退	
2	安斎設備工業(株) (0000500798)	3,150,000	落札 3,000,000	
3	(株)A水技研 (0000500800)	3,370,000	辞退	
4	大久保配管工業(株) (0000500802)	3,210,000	3,040,000	
5	(有)伊達設備工業所 (0000500817)	3,270,000	辞退	
6	(株)東洋住宅設備 (0000500822)	3,480,000	3,110,000	
7	コバックス(株) (0000500844)	3,370,000	辞退	
8	(株)斎庄設備 (0000500969)	無効		

契 約 人	福島市飯坂町字湯沢 2 5 番地 安斎設備工業(株) 代表取締役 安斎 圭一郎 542-4582							
指名月日	令和 6 年 9 月 3 0 日			閲覧月日	令和 6 年 9 月 3 0 日から 令和 6 年 1 0 月 9 日まで			
入札月日	令和 6 年 1 0 月 1 0 日			契約月日	令和 6 年 1 0 月 1 6 日			
予定価格	3, 3 5 5, 0 0 0 円			契約金額	3, 3 0 0, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6 年 1 0 月 1 6 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 1 月 1 7 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 2 1 1	予算担当課	環境再生推進課
工 事 名	令和 6 年度 飯野青木地区第 2 仮々置場暗渠管設置工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	ノオコー建設(株) (0000500061)	6,400,000		
2	和合建設工業(株) (0000500083)	落札 5,750,000		
3	大佐藤建設(有) (0000501778)	6,330,000		
4	(有)広和建設 (0000500020)	辞退		
5	(有)松本建設 (0000501781)	5,900,000		
6	(株)渡政建設 (0000501783)	辞退		
7	(株)大河内建設 (0000501780)	辞退		

契 約 人	福島市渡利字越沢 5 番地 和合建設工業(株) 代表取締役 齋藤 徹 521-1649							
指名月日	令和 6 年 9 月 3 0 日			閲覧月日	令和 6 年 9 月 3 0 日から 令和 6 年 1 0 月 9 日まで			
入札月日	令和 6 年 1 0 月 1 0 日			契約月日	令和 6 年 1 0 月 1 6 日			
予定価格	6, 9 5 5, 3 0 0 円			契約金額	6, 3 2 5, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6 年 1 0 月 1 6 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 6 年 1 2 月 1 3 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 2 1 2	予算担当課	道路保全課
工 事 名	地域安全緊急対策事業 市道北沢又・鎌田線 道路舗装修繕工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株)大内建設 (0000500006)	落札 5,670,000		
2	広成建設(株) (0000500237)	5,720,000		
3	福新建設(株) (0000500069)	辞退		
4	八巻興業(株) (0000500081)	辞退		
5	(株)紺野工務所 (0000500024)	辞退		
6	福交建設(株) (0000500064)	5,800,000		
7	(株)福島重車輛 (0000500068)	5,950,000		
8	(株)瀬川建設 (0000500040)	5,790,000		
9	信陵建設(株) (0000500036)	5,800,000		

契 約 人	福島市飯坂町平野字下ノ檀3番地の27 (株)大内建設 代表取締役 大内 勝行 542-9361							
指名月日	令和 6年 9月30日			閲覧月日	令和 6年 9月30日から 令和 6年10月 9日まで			
入札月日	令和 6年10月10日			契約月日	令和 6年10月16日			
予定価格	6, 290, 900 円			契約金額	6, 237, 000 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6年10月16日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7年 1月31日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 2 1 3	予算担当課	道路建設課
工 事 名	市道 中谷地前・石方原線 道路改良工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株)尾形建設 (0000500009)	3,282,000		
2	尾形工業(株) (0000500011)	3,300,000		
3	後藤土木(株) (0000500027)	3,300,000		
4	(株)斎藤建設工業所 (0000500029)	落札 3,140,000		
5	八島建設工業(株) (0000501289)	3,260,000		
6	吾妻造林(有) (0000601080)	3,340,000		

契 約 人	福島市在庭坂字弁天前 3 1 - 1 (株)齋藤建設工業所 代表取締役 齋藤 周史 591-1011							
指名月日	令和 6 年 9 月 3 0 日		閲覧月日	令和 6 年 9 月 3 0 日から 令和 6 年 1 0 月 9 日まで				
入札月日	令和 6 年 1 0 月 1 0 日		契約月日	令和 6 年 1 0 月 1 6 日				
予定価格	3, 4 6 7, 2 0 0 円		契約金額	3, 4 5 4, 0 0 0 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6 年 1 0 月 1 6 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 2 月 2 8 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 6 1 0 0 0 2 1 4	予算担当課	道路建設課
工 事 名	令和6年度 社総金 市道鳥川・大笹生線（2工区）歩道橋下部工工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	後藤土木(株) (0000500027)	8,200,000	辞退	
2	(株)斎藤建設工業所 (0000500029)	辞退		
3	東信建設(株) (0000500054)	辞退		
4	(株)日新土建 (0000500058)	辞退		
5	八巻興業(株) (0000500081)	辞退		
6	広成建設(株) (0000500237)	8,400,000	辞退	
7	八島建設工業(株) (0000501289)	辞退		
8	(株)土方建設 (0000502112)	辞退		

契 約 人	不 成 立							
指名月日	令和 6 年 9 月 3 0 日		閲覧月日	令和 6 年 9 月 3 0 日から 令和 6 年 1 0 月 9 日まで				
入札月日	令和 6 年 1 0 月 1 0 日		契約月日	令和 6 年 1 0 月 1 6 日				
			契約金額	0 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6 年 1 0 月 1 6 日	変 更 後 履行期限	①	変更契約 月 日	①	①	①	
	竣工 令和 7 年 3 月 1 8 日		②		②	②		
			③		③	③		
備 考								

