入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	５０８１０００００４	予算担当課	教育施設管理課
工 事 名	三河台小学校管理棟外壁等改修工事		
概　　要	工事Ⅲ型制限付一般競争入札（事後審査型） 事後公表 低入札価格調査		

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　考
1	（有）小林組 (0000500245)	失格 82,800,000		
2	（株）晃建設 (0000500364)	落札 99,000,000		

契 約 人	福島市腰浜町３１番１６号 （株）晃建設 代表取締役　野地　大輔　　024-535-3125						
資格確認月日	令和　８年　５月２９日		現説月日				
入札月日	令和　８年　５月２７日		契約月日	令和　８年　６月　４日			
予定価格	１０９，８６８，０００円		契約金額	１０８，９００，０００円			
変更工事価格	①　円 ②　円 ③　円	変更契約額	①　円 ②　円 ③　円	増減額	①　円 ②　円 ③　円		
履行期間	着工 令和　８年　６月　４日 竣工 令和　９年　２月１２日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日	① ② ③		
備　　考							

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	５０８１０００００６	予算担当課	教育施設管理課
工 事 名	福島第三中学校・北信中学校　照明ＬＥＤ化改修工事		
概　　要	工事Ⅲ型制限付一般競争入札（事後審査型） 事後公表 低入札価格調査		

No.	商　号　又　は　名　称	第　1　回	第　2　回	備　考
1	（株）高電 (0000500570)	138,540,000		
2	大槻電設工業（株） (0000500555)	失格 99,830,000		
3	（株）電工社 (0000500574)	落札 111,880,000		

契 約 人	福島市春日町１６番２５号 （株）電工社 代表取締役　作田　謙太郎　　024-533-3617				
資格確認月日	令和　８年　５月２９日	現説月日			
入札月日	令和　８年　５月２７日	契約月日	令和　８年　６月　４日		
予定価格	１２４，４１０，０００円	契約金額	１２３，０６８，０００円		
変　更 工事価格	①　円 ②　円 ③　円	変　更 契 約 額	①　円 ②　円 ③　円	増 減 額	①　円 ②　円 ③　円
履行期間	着工 令和　８年　６月　４日 竣工 令和　９年　１月１３日	変 更 後 履行期限	① ② ③	変更契約 月　日	① ② ③
備　考					

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	５０８１０００００７	予算担当課	教育施設管理課
工 事 名	福島第二中学校・福島第四中学校　照明ＬＥＤ化改修工事		
概　　要	工事Ⅲ型制限付一般競争入札（事後審査型） 事後公表 低入札価格調査		

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　考
1	（株）高電 (0000500570)	134,610,000		
2	（株）電工社 (0000500574)	落札 105,880,000		

契 約 人	福島市春日町１６番２５号 （株）電工社 代表取締役　作田　謙太郎　　024-533-3617						
資格確認月　日	令和　８年　５月２９日		現説月日				
入札月日	令和　８年　５月２７日		契約月日	令和　８年　６月　４日			
予定価格	１２４，１９０，０００ 円		契約金額	１１６，４６８，０００ 円			
変　更 工事価格	①　円 ②　円 ③　円	変　更 契 約 額	①　円 ②　円 ③　円	増 減 額	①　円 ②　円 ③　円		
履行期間	着工 令和　８年　６月　４日 竣工 令和　９年　１月１３日	変 更 後 履行期限	① ② ③	変更契約 月　日	① ② ③		
備　考							

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	５０８１０００００８	予算担当課	教育施設管理課
工 事 名	福島第一中学校・岳陽中学校　照明ＬＥＤ化改修工事		
概　　要	工事Ⅲ型制限付一般競争入札（事後審査型） 事後公表 低入札価格調査		

No.	商　号　又　は　名　称	第　1　回	第　2　回	備　考
1	（株）須南電設 (0000500568)	失格 93,950,000		
2	（株）福南電気 (0000500582)	112,620,000		
3	（株）高電 (0000500570)	130,000,000		
4	大槻電設工業（株） (0000500555)	落札 103,500,000		

契 約 人	福島市鎌田字卸町１３番地７ 大槻電設工業（株） 代表取締役　大槻　博太　　024-573-1651				
資格確認月日	令和　８年　５月２９日	現説月日			
入札月日	令和　８年　５月２７日	契約月日	令和　８年　６月　４日		
予定価格	１２２，３２０，０００円	契約金額	１１３，８５０，０００円		
変更工事価格	①　円 ②　円 ③　円	変更契約額	①　円 ②　円 ③　円	増減額	①　円 ②　円 ③　円
履行期間	着工 令和　８年　６月　４日 竣工 令和　９年　１月１３日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日	① ② ③
備　　考					

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	５０８１０００００９	予算担当課	教育施設管理課
工 事 名	信夫中学校・蓬莱中学校　照明ＬＥＤ化改修工事		
概　　要	工事Ⅲ型制限付一般競争入札（事後審査型） 事後公表 低入札価格調査		

No.	商　号　又　は　名　称	第　1　回	第　2　回	備　考
1	（株）須南電設 (0000500568)	失格 79,350,000		
2	六洋電気（株） (0000500591)	落札 83,900,000		
3	（株）高電 (0000500570)	102,000,000		

契 約 人	福島市南矢野目字向原２２番地 六洋電気（株） 代表取締役　後藤　英司　　024-553-6478						
資格確認月日	令和　８年　５月２９日		現説月日				
入札月日	令和　８年　５月２７日		契約月日	令和　８年　６月　４日			
予定価格	１００，０７８，０００ 円		契約金額	９２，２９０，０００ 円			
変更工事価格	①　円 ②　円 ③　円	変更契約額	①　円 ②　円 ③　円	増減額	①　円 ②　円 ③　円		
履行期間	着工 令和　８年　６月　４日 竣工 令和　９年　１月１３日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日	① ② ③		
備　　考							

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	５０８１０００００１１	予算担当課	教育施設管理課
工 事 名	信陵中学校・平野中学校　照明ＬＥＤ化改修工事		
概　　要	工事Ｉ型制限付一般競争入札（事後審査型） 事後公表 低入札価格調査		

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　考
1	六洋電気（株） (0000500591)	落札 69,800,000		
2	（株）高電 (0000500570)	98,130,000		
3	広栄電設（株） (0000500561)	85,000,000		
4	大槻電設工業（株） (0000500555)	辞退		

契 約 人	福島市南矢野目字向原２２番地 六洋電気（株） 代表取締役　後藤　英司　　024-553-6478				
資格確認月日	令和　８年　５月２９日	現説月日			
入札月日	令和　８年　５月２７日	契約月日	令和　８年　６月　４日		
予定価格	８３，３０３，０００円	契約金額	７６，７８０，０００円		
変更工事価格	①　円 ②　円 ③　円	変更契約額	①　円 ②　円 ③　円	増減額	①　円 ②　円 ③　円
履行期間	着工 令和　８年　６月　４日 竣工 令和　９年　１月１３日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日	① ② ③
備　　考					