

## 令和6年度福島市水道局公共工事の発注見通しの公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第7条第1項の規定により令和6年度の建設工事の発注見通し【見直し版】を公表します。

令和6年7月1日

福島市水道事業管理者 清野 一浩

- 1 対象の工事について  
福島市水道局が発注を計画している予定価格が130万円以上の建設工事といたします。  
なお、現時点での発注計画の未定の工事や維持修繕的な工事は含まれておりませんのでご注意ください。
- 2 計画の変更について  
ここに公表する建設工事は、工事名・場所・概要・発注時期・工期のいずれについても変更することがあります。  
変更しても公表せずに発注することがありますのでご了承ください。

### 3 入札及び契約方法について

#### (1) 制限付一般競争入札

この入札制度は、一般競争参加資格者を対象にして一定の制限条件を定めて参加者を募集するものです。  
対象工事は次のとおりです。

- 設計価格が概ね2千5百万円以上の建設工事
- その他水道事業管理者が特に定めたもの

※1 上記の対象設計金額の全案件について、実施するものではありません。

※2 制限条件は、固定化されたものではなく、案件ごとに定められます。

#### <入札の形式>

- ・ I型 単体企業
- ・ II型 共同企業体
- ・ III型 単体企業及び共同企業体の混合

#### (2) 指名競争入札

この入札制度は、入札参加資格者の中から一定の基準に基づいて参加業者を選定して指名を行うものです。

当水道局では、入札対象案件の中で制限付一般競争入札に該当しないものについては、契約事務の効率化を図る観点から、指名競争入札制度を採用しています。

#### (3) 随意契約

競争入札によらないで特定の業者を選定して契約を締結する方法であり、地方公営企業法施行令第21条の13に規定されているものに限られます。

### 4 その他

発注見通しの公表は、次の場所及び福島市水道局公式ホームページ上で行っております。

#### ○水道総務課

閲覧のみとなります。但し、入札結果等も閲覧ができます。

#### ○インターネット福島市水道局ホームページ (<https://www.city.fukushima.fukushima.jp/suidou/>)

閲覧及び印刷ができます。

その他、入札結果について閲覧及び印刷ができます。

令和6年度 福島市水道局発注工事予定表【見直し】

※契約手続中

No.	工事名	工事種別	工事場所	概要	当初発注時期	発注／未発注	発注時期の変更の有無	発注時期に変更がある場合の発注時期	工期	発注課	備考
1	上名倉系主要配水管350mm管路更生工事	水道施設工事	福島市土船字早稲田地内	SPφ350mm 50m	第1 四半期	未発注	有	第2四半期	120 日	配水課	
2	老朽管更新事業(第4期)に伴う渡利金山下地内舗装復旧工事	舗装工事	福島市渡利字金山下～岩下地内	舗装復旧：1,947㎡	第1 四半期	未発注	有	第2四半期	200 日	水道整備課	
3	老朽管更新事業(第4期)に伴う鳥谷野岩田地内舗装復旧工事	舗装工事	福島市鳥谷野字岩田地内	舗装復旧：380㎡	第1 四半期	未発注	有	第3四半期	110 日	水道整備課	
4	老朽管更新事業(第8期)に伴う上名倉草深内地内舗装復旧工事	舗装工事	福島市上名倉字草深内～清合西地内	舗装復旧：1,100㎡	第1 四半期	未発注	有	第3四半期	170 日	水道整備課	
5	老朽管更新事業(第8期)に伴う吉倉吉田地内舗装復旧工事	舗装工事	福島市吉倉字吉田地内	舗装復旧：2,594㎡	第1 四半期	未発注	有	第2四半期	200 日	水道整備課	
6	老朽管更新事業(第4期)に伴う宮代系幹線(第1工区)300mm配水管布設替工事	水道施設工事	福島市宮代字鍋屋敷～下飯坂字黒木宮地内	布設替：DIP-E (NS、GX) φ500～100mm 510m	第1 四半期	未発注	有	第2四半期	220 日	水道整備課	
7	老朽管更新事業(第8期)に伴う中央部第2送水管(第7工区)600mm送水管布設替工事	水道施設工事	福島市方木田字吉ノ内～古川地内	推進：鋼製さや管 800A 30m 布設替：DIP (PN、NS) φ600mm 80m	第1 四半期	未発注	有	第2四半期	220 日	水道整備課	
8	普通河川検田川河川改修工事に伴う御山検田地内100mm添架管移設工事	鋼構造物工事	福島市御山字検田地内	布設替：SUS 100A 10m、DIP-E (GX) φ100mm 20m	第1 四半期	未発注	有	第2四半期	200 日	水道整備課	
9	松山町地区電線共同溝事業に伴う松山町地内100mm配水管移設工事(第3工区)	水道施設工事	福島市松山町地内	布設替：DIP-E (GX) φ100～75mm 160m	第1 四半期	未発注	有	第2四半期	160 日	水道整備課	
10	都市計画道路太平寺岡部線道路改良工事に伴う狐塚地内150mm配水管布設替工事	水道施設工事	福島市狐塚地内	布設替：DIP-E (GX) φ150～75mm 95m、PPφ50 120m	第1 四半期	未発注	有	第2四半期	210 日	水道整備課	
11	市道穴田・大館線道路改良工事に伴う飯坂町平野壇ノ脇地内50mm配水管布設替工事	水道施設工事	福島市飯坂町平野字壇ノ脇地内	布設替：PPφ50mm 80m	第1 四半期	発注済	無		90 日	水道整備課	
12	市道続堀・城ノ内線道路側溝修繕工事に伴う太平寺堰ノ上地内150mm配水管布設替工事	水道施設工事	福島市太平寺字堰ノ上～一本柳地内	布設替：DIP-E (GX) φ150～100mm 26m	第1 四半期	未発注	有	第2四半期	100 日	水道整備課	
13	一般国道13号福島西道路(Ⅱ期)事業に伴う松川町浅川細町地内ほか舗装復旧工事	舗装工事	福島市松川町浅川字西赤沼～細町地内	舗装復旧 2,000㎡	第1 四半期	発注済	無		120 日	水道整備課	
14	老朽管更新事業(第9期)に伴う町庭坂内町地内150mm配水管布設替工事	水道施設工事	福島市町庭坂字内町～新町地内	布設替：DIP-E (GX) φ150～75mm 100m	第1 四半期	未発注	有	第2四半期	150 日	水道整備課	
15	老朽管更新事業(第9期)に伴う杉妻町地内100mm配水管布設替工事	水道施設工事	福島市杉妻町地内	布設替：DIP-E (GX) φ100mm 110m	第1 四半期	未発注※	有	第2四半期	170 日	水道整備課	
16	老朽管更新事業(第6期)に伴う黒岩北井地内100mm配水管布設替工事(管路設計付工事発注方式)	水道施設工事	福島市黒岩字北井～太平寺字冲高地内	【管路設計付工事発注方式】 布設替：DIP-E (GX)φ100mm 460m	第1 四半期	未発注※	有	第2四半期	230 日	水道整備課	
17	老朽管更新事業(第4期)に伴う弁天山第5幹線(第3-5工区)600mm配水幹線撤去工事	水道施設工事	福島市渡利字金山下～大久保地内ほか	既設管の中詰・栓止 1式	第1 四半期	未発注	有	第2四半期	100 日	水道整備課	
18	老朽管更新事業(第15期)に伴う岡部岡部地内150mm配水管布設替工事	水道施設工事	福島市岡部字岡部地内	推進：鋼製さや管 400A 27m 布設替：DIP-E (GX) φ200～150mm 225m	第1 四半期	未発注※	有	第2四半期	200 日	水道整備課	
19	老朽管更新事業(第7-1期)に伴う鳥谷野宮畑地内200mm配水管布設替工事	水道施設工事	福島市鳥谷野字宮畑地内	推進：HP φ350mm 31m 布設替：DIP-E (GX) φ200mm 85m	第1 四半期	未発注	有	第2四半期	210 日	水道整備課	
20	老朽管更新事業(第10期)に伴う蓬萊町六丁目地内舗装復旧工事(その1)	舗装工事	福島市蓬萊町六丁目地内	舗装復旧：4,600㎡	第1 四半期	未発注	有	第2四半期	180 日	水道整備課	
21	館ノ前加圧ポンプ所施設改修工事及び老朽管更新事業(第4期)に伴う大平山送水管200mm送水管布設替工事	水道施設工事	福島市渡利字館ノ前8-4	布設替：DIP-E (GX-S) φ200mm 112m DIP-E (GX-1) φ75mm 13m 館ノ前加圧ポンプ所施設内改修工：1式 場内整備工：1式	第1 四半期				720 日	施設管理センター	
21-1	館ノ前加圧ポンプ所施設改修工事	建築一式工事	福島市渡利字館ノ前8-4番地	館ノ前加圧ポンプ所施設内改修工：1式	第1 四半期	未発注※	有	第2四半期	208 日	施設管理センター	No.21の分割工事
21-2	老朽管更新事業(第4期)に伴う大平山送水管200mm送水管布設替工事	水道施設工事	福島市渡利字館ノ前地内	送水管布設工(流入管) DIP-E(GX-S) φ200mm L=68.4m 送水管布設工(流出管) DIP-E(GX-S) φ200mm L=44.0m	第1 四半期	未発注※	有	第2四半期	590 日	施設管理センター	No.21の分割工事
22	山神配水池ほか塗装修繕工事	防水工事	福島市山神7-2	山神配水池 外壁塗装工：A=618㎡ 絵馬平加圧ポンプ所 外壁塗装工：A=41㎡ 屋根防水工：A=25㎡	第1 四半期	発注済	無		300 日	施設管理センター	
23	南部受水池ほか監視カメラ設備改良工事	電気通信工事	福島市平石字古屋敷1-9ほか	光回線システム改良 10施設	第1 四半期	未発注	有	第2四半期	200 日	施設管理センター	
24	大波加圧ポンプ所送水ポンプほか更新工事	機械器具設置工事	福島市渡利字畑小屋67-14	送水ポンプ 45kW 2台、屋内配管・弁類 1式、薬注設備 1式	第1 四半期	未発注	有	第2四半期	200 日	施設管理センター	

令和6年度 福島市水道局発注工事予定表【見直し】

※契約手続中

No.	工事名	工事種別	工事場所	概要	当初発注時期	発注／未発注	発注時期の変更の有無	発注時期に変更がある場合の発注時期	工期	発注課	備考
25	清水町配水池流入流量制御器取替修繕工事	電気通信工事	福島市清水町字北谷地24-10	流量制御装置 1台	第1 四半期	発注済	無		140 日	施設管理センター	
26	浅川系主要配水管200mm電食防止器具設置工事	電気工事	福島市松川町字石合前～新田地内	流電陽極方式 SPφ200mm	第2 四半期	未発注	無		170 日	配水課	
27	太平寺兒子塚地内ほか75mm排水施設設置工事	水道施設工事	福島市太平寺兒子塚地内ほか	排水施設φ75mm 3箇所	第2 四半期	未発注	無		180 日	配水課	
28	渡利清水向地内減圧弁取替工事	水道施設工事	福島市渡利字清水向12地先	清水向減圧弁 φ75mm MRF-型	第2 四半期	未発注	無		90 日	配水課	
29	都市計画道路曾根田町桜木町線（宮下町工区）道路改良工事に伴う宮下町地内200mm配水管布設替工事（第3工区）	水道施設工事	福島市宮下町地内	布設替：DIP-E（GX）φ200～100mm 60m	第2 四半期	未発注	無		230 日	水道整備課	
30	老朽管更新事業（第7-1期）に伴う大平山送水管（第2工区）200mm送水管布設替工事	水道施設工事	福島市渡利字山ノ神～北十六原地内	布設替：DIP-E（GX）φ200mm 620m	第2 四半期	未発注	無		220 日	水道整備課	
31	老朽管更新事業（第7-1期）に伴う笹木野未梨下地内100mm配水管布設替工事	水道施設工事	福島市笹木野字未梨下～長林地内	布設替：DIP-E（GX）φ100mm 90m	第2 四半期	未発注	有	第3四半期	170 日	水道整備課	
32	老朽管更新事業（第6-1期）に伴う桜木町地内舗装復旧工事	舗装工事	福島市桜木町地内	舗装復旧：2,220㎡	第2 四半期	未発注	有	第3四半期	160 日	水道整備課	
33	老朽管更新事業（第10期）に伴う蓬萊町六丁目地内舗装復旧工事（その2）	舗装工事	福島市蓬萊町六丁目地内	舗装復旧：1,035㎡	第2 四半期	未発注	無		130 日	水道整備課	
34	阿武隈川水管橋下部工（P3）耐震補強工事	土木一式工事	福島市小倉寺字鬼石地内	橋脚補強 1 式	第2 四半期	未発注	無		400 日	水道整備課	
35	中央部受水池内部シーリング修繕工事	防水工事	福島市町庭坂字天狗塚1-1	受水池内部シーリング工：36m 仮設工：1式	第2 四半期	未発注	無		150 日	施設管理センター	
36	宮代鍋屋敷地内減圧弁修繕工事	水道施設工事	福島市宮代字鍋屋敷40-2地先	宮代減圧弁 φ350mm MRE-型	第3 四半期	未発注	無		120 日	配水課	
37	老朽管更新事業（第7-1期）に伴う松川町浅川川端地内ほか75mm添架管架設替工事	鋼構造物工事	福島市松川町浅川川端地内ほか	布設替：SUS 80A 43m、DIP-E（K-3）φ75mm 28m	第3 四半期	未発注	無		150 日	水道整備課	（配水課）
38	館ノ前加圧ポンプ所送水ポンプほか更新工事	機械器具設置工事	福島市渡利字館ノ前8-4	機械設備：送水ポンプ 45kW 2台、屋内配管・弁類 1式 電気設備：受電設備(低圧) 1式、計装・制御設備 1式	第3 四半期	未発注	無		450 日	施設管理センター	