

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	42910028	予算担当課	道路保全課
工事名	市道檀ノ腰・北貴船線 道路舗装修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	福島舗装(株) (500067)	落札 3,400,000		
2	広成建設(株) (500237)	3,500,000		
3	八巻興業(株) (500081)	3,450,000		
4	株福島重車輛 (500068)	3,580,000		
5	株瀬川建設 (500040)	3,740,000		
6	株成和 (501939)	3,450,000		
7	有山本林土 (500082)	欠席		

契約人	福島市下飯坂字向河原7番地の3 福島舗装(株) 代表取締役 菅井 英男 553-2778		
指名月日	平成29年 5月 8日	現説月日	平成29年 5月 11日
入札月日	平成29年 5月 18日	契約月日	平成29年 5月 23日
予定価格	3,767,040円	契約金額	3,672,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成29年 5月23日 竣工 平成29年 7月21日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	変更契約 月 日		

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	42910029	予算担当課	道路保全課
工事名	市道長壇・曾根石線 道路舗装修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株丸立渡辺組 (500076)	2,580,000		
2	大佐藤建設(有) (501778)	2,800,000		
3	大和工業(株) (500050)	落札 2,430,000		
4	(有)酒田工業 (500227)	2,800,000		
5	株渡政建設 (501783)	2,840,000		
6	株松崎建材 (500106)	欠席		
7	株加藤組 (500014)	2,800,000		

契約人	福島市松川町沼袋字北362番地の4 大和工業(株) 代表取締役 半沢 久一			567-3861
指名月日	平成29年 5月 8日	現説月日	平成29年 5月 11日	
入札月日	平成29年 5月 18日	契約月日	平成29年 5月 23日	
予定価格	2,921,400円		契約金額	2,624,400円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成29年 5月23日 竣工 平成29年 7月 7日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	42910030	予算担当課	道路建設課
工事名	市道 仲歳・梅平線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	ノオコー建設(株) (500061)	3,300,000		
2	和合建設工業(株) (500083)	3,300,000		
3	有広和建設 (500020)	落札 2,950,000		
4	有松本建設 (501781)	3,050,000		
5	小泉工業(株) (501437)	3,100,000		
6	株渡政建設 (501783)	3,150,000		
7	株大河内建設 (501780)	3,073,000		

契約人	福島市渡利字天神40番地 有広和建設 代表取締役 小野澤 昭友 522-1576		
指名月日	平成29年 5月 8日	現説月日	平成29年 5月 11日
入札月日	平成29年 5月 18日	契約月日	平成29年 5月 23日
予定価格	3,271,320円	契約金額	3,186,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成29年 5月23日 竣工 平成29年 8月31日	変更後履行期限	① ② ③
備考	変更契約 月 日		

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	42910031	予算担当課	下水道総務課
工事名	平成29年度 瀬上町東町汚水幹線管渠布設工事（市単2号）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)伊達設備工業所 (500817)	落札 7,100,000		
2	大久保配管工業(株) (500802)	7,330,000		
3	第一温調工業(株) (500816)	7,600,000		
4	安斎設備工業(株) (500798)	7,850,000		
5	オークラ工業(株) (500801)	7,469,000		
6	榊齋庄設備 (500969)	7,400,000		
7	(有)三和設備 (500811)	7,700,000		
8	(有)ヤマト設備 (501764)	7,300,000		

契約人	福島市瀬上町字桜町三丁目9番地の15 (有)伊達設備工業所 代表取締役 菅野 達也			553-0330
指名月日	平成29年 5月 8日	現説月日	平成29年 5月 11日	
入札月日	平成29年 5月 18日	契約月日	平成29年 5月 23日	
予定価格	7,772,760円		契約金額	7,668,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成29年 5月23日 竣工 平成29年 9月29日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	42910032	予算担当課	消防総務課
工事名	第15分団（大笹生）2部消防屯所車庫新築及び外構整備工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	佐藤工業(株) (500030)	辞退		
2	梅津工業(株) (500329)	辞退		
3	松崎建設(株) (500370)	21,390,000		
4	新広建設(株) (500348)	辞退		
5	守工業(株) (500998)	21,420,000		
6	株式会社 (502006)	21,440,000		
7	有青木建業所 (500323)	落札 21,200,000		
8	片寄建設(株) (500334)	辞退		
9	高橋建業(株) (500354)	21,557,000		
10	有樋ノ口建設 (500365)	21,400,000		
11	有鈴武工務店 (500349)	欠席		
12	株式会社 (500489)	辞退		

契約人	福島市笹谷字南金屋54番地の1 有青木建業所 代表取締役 青木 信治 557-6268		
指名月日	平成29年 5月 8日	現説月日	平成29年 5月 11日
入札月日	平成29年 5月 18日	契約月日	平成29年 5月 23日
予定価格	24,287,040円	契約金額	22,896,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成29年 5月 23日 竣工 平成29年 12月 15日	変更後履行期限	① ② ③
備考	変更契約月日		