

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	42920334	予算担当課	公園緑地課
委託名	平成29年度 都市公園等遊具定期点検業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	サンユウ商事(株) (500033)	5,100,000		
2	旭産業(株) (501184)	5,300,000		
3	光和産業(株) (501188)	5,200,000		
4	株シンワ (501191)	落札 4,950,000		
5	株高野塗装店 (501192)	5,000,000		
6	福島交安(株) (501198)	5,090,000		
7	株リンペイ (501203)	5,180,000		
8	株テクノロード (501398)	5,050,000		

契約人	福島市野田町七丁目10番6号 株シンワ 代表取締役 熊坂 好朗			534-0022
指名月日	平成29年 7月 10日	現説月日	平成29年 7月 13日	
入札月日	平成29年 7月 20日	契約月日	平成29年 7月 25日	
		契約金額	5,346,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成29年 7月25日 竣工 平成30年 3月31日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	42920335	予算担当課	教育総務課
委託名	大笹生小学校屋内運動場耐震補強等設計業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱小島建築設計事務所 (600010)	6,530,000		
2	有造建築事務所 (600021)	6,600,000		
3	㈱平木建築設計事務所 (600025)	6,530,000		
4	㈱田中建築設計事務所 (600022)	6,600,000		
5	有佐藤憲司建築設計事務所 (600015)	6,750,000		
6	佐久間秀一級建築士事務所 (601559)	6,650,000		
7	樋口建築設計事務所 (601868)	落札 6,500,000		落札
8	㈱田畑建築設計事務所 (600023)	6,900,000		
9	有野大野建築設計事務所 (600009)	6,750,000		

契約人	福島市御山字稻荷田31番地の10 樋口建築設計事務所 樋口 吉照			533-3292
指名月日	平成29年 7月 10日	現説月日	平成29年 7月 13日	
入札月日	平成29年 7月 20日	契約月日	平成29年 7月 25日	
		契約金額	7,020,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成29年 7月25日 竣工 平成30年 2月28日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	42920336	予算担当課	路政課
委託名	平成29年度道路台帳（5ブロック）平面図等修正業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)佐藤測量設計事務所 (600190)	8,450,000		
2	株草野測器社 (601177)	8,600,000		
3	株エースコンサルタント (600197)	落札 4,650,000		
4	株新和測量 (600193)	8,600,000		
5	旭測地(株) (600182)	8,450,000		
6	(有)福島測量設計社 (600203)	4,980,000		
7	(有)信夫コンサルタント (600192)	8,470,000		
8	株東亜コンサルタント (600108)	8,500,000		
9	(有)興隆測技計画 (600393)	8,700,000		

契約人	福島市北沢又字下台14番地の8 株エースコンサルタント 代表取締役 安齋 善信 563-7795		
指名月日	平成29年 7月 10日	現説月日	平成29年 7月 13日
入札月日	平成29年 7月 20日	契約月日	平成29年 7月 25日
		契約金額	5,022,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成29年 7月 25日 竣工 平成30年 1月 31日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	変更契約 月 日		

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	42920337	予算担当課	路政課
委託名	平成29年度道路台帳（7ブロック）平面図等修正業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株阿部測量設計事務所 (600184)	落札 2,400,000		
2	有御堂測量設計事務所 (600208)	2,500,000		
3	有広和測地 (601637)	2,500,000		
4	東邦測地(有) (600200)	2,480,000		
5	有参栄測量 (600191)	2,550,000		
6	有福陽コンサルタント (600206)	2,600,000		
7	株渡辺コンサルタンツ (600419)	2,500,000		

契約人	福島市野田町七丁目10番16号 株阿部測量設計事務所 代表取締役 菊池 幸治			534-4024				
指名月日	平成29年 7月 10日	現説月日	平成29年 7月 13日					
入札月日	平成29年 7月 20日	契約月日	平成29年 7月 25日					
		契約金額	2,592,000円					
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 平成29年 7月 25日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①			
	竣工 平成30年 1月 31日		②		②			
			③		③			
備考								

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	42920338	予算担当課	路政課
委託名	平成29年度道路台帳（8、9ブロック）平面図等修正業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)御堂測量設計事務所 (600208)	2,200,000		
2	(有)広和測地 (601637)	落札 2,000,000		
3	東邦測地(有) (600200)	2,050,000		
4	(有)参栄測量 (600191)	2,200,000		
5	(有)福陽コンサルタント (600206)	2,200,000		
6	牛坂測量(有) (600186)	2,200,000		
7	株渡辺コンサルタント (600419)	2,100,000		

契約人	福島市上鳥渡字しのぶ台62番地の7 (有)広和測地 代表取締役 鈴木 聖			593-6126
指名月日	平成29年 7月 10日	現説月日	平成29年 7月 13日	
入札月日	平成29年 7月 20日	契約月日	平成29年 7月 25日	
		契約金額	2,160,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成29年 7月25日 竣工 平成30年 1月31日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	42920339	予算担当課	農林整備課
委託名	地籍調査事業 F I, F II - 1 工程測量業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	東邦測地(有) (600200)	落札 750,000		
2	株草野測器社 (601177)	820,000		
3	株新和測量 (600193)	800,000		
4	有福島測量設計社 (600203)	980,000		
5	株武田コンサルタント (600198)	800,000		

契約人	福島市方木田字吉ノ内48番地の1 東邦測地(有) 代表取締役 鈴木 直子			546-3366
指名月日	平成29年 7月 10日	現説月日	平成29年 7月 13日	
入札月日	平成29年 7月 20日	契約月日	平成29年 7月 25日	
		契約金額	810,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成29年 7月25日 竣工 平成30年 3月16日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	42920340	予算担当課	交通政策課
委託名	平成29年度社会資本整備総合交付金事業（都）太平寺岡部線（御山町工区）交差点協議資料作成業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	渡辺エンジニアリング(株) (600211)	2,950,000		
2	株阿部測量設計事務所 (600184)	3,000,000		
3	有安藤測量設計事務所 (600185)	3,050,000		
4	有佐藤測量設計事務所 (600190)	落札 2,900,000		
5	株エースコンサルタント (600197)	3,000,000		
6	旭測地(株) (600182)	2,950,000		
7	株武田コンサルタント (600198)	3,000,000		

契約人	福島市笹谷字下成出21番地の6 有佐藤測量設計事務所 代表取締役 千本松 睦子			557-8375
指名月日	平成29年 7月 10日	現説月日	平成29年 7月 13日	
入札月日	平成29年 7月 20日	契約月日	平成29年 7月 25日	
		契約金額	3,132,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成29年 7月25日 竣工 平成30年 3月16日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	42920341	予算担当課	交通政策課
委託名	平成29年度 社会資本整備総合交付金事業 福島市自転車ネットワーク整備実施計画策定業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)福山コンサルタント 福島営業所 (600361)	6,420,000		
2	(株)ケー・シー・エス 福島営業所 (600269)	落札 3,400,000		
3	昭和(株) 郡山営業所 (600287)	4,600,000		
4	ランドブレイン(株) 郡山事務所 (600381)	4,650,000		
5	(株)国際開発コンサルタント 仙台支店 (600503)	4,060,000		
6	パイオニア設計(株) 福島支店 (601487)	4,100,000		
7	セントラルコンサルタント(株) 東北支社 福島営業所 (600295)	7,500,000		
8	八千代エンジニアリング(株) 東北支店 (600376)	辞退		

契約人	福島市三河南町11-10 (株)ケー・シー・エス 福島営業所 所長 熊谷 慶一			572-6650
指名月日	平成29年 7月 10日	現説月日	平成29年 7月 13日	
入札月日	平成29年 7月 20日	契約月日	平成29年 7月 25日	
		契約金額	3,672,000円	
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成29年 7月 25日 竣工 平成30年 3月 23日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				



## 入札結果（閲覧用）

契約番号	42920342	予算担当課	都市計画課
委託名	平成29年度 福島市都市計画基礎調査業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	朝日航洋(株) 福島営業所 (600243)	10,000,000		
2	東日本総合計画(株) 福島支店 (600322)	11,700,000		
3	株パスコ 福島支店 (600359)	9,760,000		
4	国際航業(株) 福島営業所 (600274)	8,500,000		
5	株オリエントタルコンサルタンツ 福島事務所 (600250)	8,000,000		
6	ランドブレイン(株) 郡山事務所 (600381)	落札 4,450,000		
7	株八州 福島営業所 (600357)	10,000,000		
8	日本測地設計(株) 福島支店 (600352)	9,000,000		
9	パシフィックコンサルタンツ(株) 福島事務所 (600358)	8,700,000		
10	株オオバ 福島支店 (600249)	7,900,000		

契約人	郡山市長者一丁目7番20号 ランドブレイン(株) 郡山事務所 事務所長 宮脇 宏考 024-927-1585		
指名月日	平成29年 7月 10日	現説月日	平成29年 7月 13日
入札月日	平成29年 7月 20日	契約月日	平成29年 7月 25日
		契約金額	4,806,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成29年 7月 25日 竣工 平成30年 2月 28日	変更後履行期限	① ② ③
備考	変更契約月日		

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	42920343	予算担当課	下水道総務課
委託名	平成29年度 流域関連公共下水道（雨水）地質調査業務委託（補流雨一地質1）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	協和ボーリング(株) (600478)	落札 4,250,000		
2	株三本杉ジオテック (600479)	4,400,000		
3	株武田コンサルタント (600198)	4,500,000		
4	株大栄測地 (600387)	4,350,000		
5	応用地質(株) 福島支店 (600496)	4,500,000		
6	川崎地質(株) 福島営業所 (600257)	4,450,000		
7	日栄地質測量設計(株) 福島営業所 (600224)	4,350,000		
8	株高田地研 福島営業所 (600512)	4,370,000		

契約人	福島市南矢野目字中屋敷51番地の1 協和ボーリング(株) 代表取締役 佐藤 宗弘			555-2600
指名月日	平成29年 7月 10日	現説月日	平成29年 7月 13日	
入札月日	平成29年 7月 20日	契約月日	平成29年 7月 25日	
		契約金額	4,590,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成29年 7月 25日 竣工 平成29年10月 31日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	42920344	予算担当課	商業労政課
委託名	ふくしまスイーツフェスタ2017業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株大清プロダクション (601639)	3,700,000		
2	株アトリエ・オレンジ (602151)	3,920,000		
3	株オリエンタル・エージェンシー (601151)	落札 3,290,000		
4	株ナカガワ (600693)	欠席		
5	キング印刷株 (601013)	辞退		
6	株MTS&プランニング (601951)	3,700,000		
7	株アド・プロダクション (600729)	3,450,000		

契約人	福島市北町3番30号 株オリエンタル・エージェンシー 代表取締役 坪井 大雄			523-3361
指名月日	平成29年 7月 10日	現説月日	平成29年 7月 13日	
入札月日	平成29年 7月 20日	契約月日	平成29年 7月 25日	
		契約金額	3,553,200円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成29年 7月 25日 竣工 平成29年10月 5日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	42920345	予算担当課	環境課
委託名	ふくしま環境フェスタ開催業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株大清プロダクション (601639)	1,570,000		
2	株アトリエ・オレンジ (602151)	1,800,000		
3	株オリエンタル・エージェンシー (601151)	落札 1,290,000		
4	株ナカガワ (600693)	欠席		
5	株アド・プロダクション (600729)	1,660,000		

契約人	福島市北町3番30号 株オリエンタル・エージェンシー 代表取締役 坪井 大雄			523-3361
指名月日	平成29年 7月 10日	現説月日	平成29年 7月 13日	
入札月日	平成29年 7月 20日	契約月日	平成29年 7月 25日	
		契約金額	1,393,200円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成29年 7月 25日 竣工 平成29年 10月 31日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				











## 入札結果（閲覧用）

契約番号	42920351	予算担当課	除染企画課
委託名	平成29年度 土湯温泉町地区仮置場空間線量率等測定業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)御堂測量設計事務所 (600208)	2,500,000		
2	(有)広和測地 (601637)	2,550,000		
3	東邦測地(有) (600200)	2,460,000		
4	(有)参栄測量 (600191)	2,500,000		
5	(有)福陽コンサルタント (600206)	落札 2,400,000		
6	牛坂測量(有) (600186)	無効		
7	株渡辺コンサルタント (600419)	2,500,000		

契約人	福島市荒井字下雑木畑5番地の6 (有)福陽コンサルタント 代表取締役 佐藤 明美			593-3739	
指名月日	平成29年 7月 10日	現説月日	平成29年 7月 13日		
入札月日	平成29年 7月 20日	契約月日	平成29年 7月 25日		
		契約金額	2,592,000円		
変更 工事価格	① 円	変更 契約額	① 円	増減額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 平成29年 7月 25日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①
	竣工		②		②
	平成30年 3月 31日		③		③
備考					

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	42920352	予算担当課	除染企画課
委託名	平成29年度 西地区第2仮置場空間線量率等測定業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)御堂測量設計事務所 (600208)	2,500,000		
2	(有)広和測地 (601637)	2,550,000		
3	東邦測地(有) (600200)	2,460,000		
4	(有)参栄測量 (600191)	2,500,000		
5	(有)福陽コンサルタント (600206)	落札 2,400,000		
6	牛坂測量(有) (600186)	2,520,000		
7	株渡辺コンサルタント (600419)	2,500,000		

契約人	福島市荒井字下雑木畑5番地の6 (有)福陽コンサルタント 代表取締役 佐藤 明美			593-3739	
指名月日	平成29年 7月 10日	現説月日	平成29年 7月 13日		
入札月日	平成29年 7月 20日	契約月日	平成29年 7月 25日		
		契約金額	2,592,000円		
変更 工事価格	① 円	変更 契約額	① 円	増減額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 平成29年 7月 25日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①
	竣工		②		②
	平成30年 3月 31日		③		③
備考					

## 入 札 結 果 ( 閱 覧 用 )

契約番号	4 2 9 2 0 3 5 3	予算担当課	除染企画課
委託名	平成29年度 北信地区第3仮置場空間線量率等測定業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)御堂測量設計事務所 (600208)	2,500,000		
2	(有)佐藤測量設計事務所 (600190)	2,430,000		
3	株草野測器社 (601177)	2,500,000		
4	株新和測量 (600193)	2,600,000		
5	(有)福島測量設計社 (600203)	落札 2,350,000		
6	(有)信夫コンサルタント (600192)	2,450,000		
7	株東亜コンサルタント (600108)	2,450,000		

契約人	福島市瀬上町字五月田51番地 (有)福島測量設計社 代表取締役 三浦 昭男			553-1339
指名月日	平成29年 7月 10日	現説月日	平成29年 7月 13日	
入札月日	平成29年 7月 20日	契約月日	平成29年 7月 25日	
		契約金額	2,538,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成29年 7月25日 竣工 平成30年 3月31日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	42920354	予算担当課	除染企画課
委託名	平成29年度 北信地区第4仮置場空間線量率等測定業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	有佐藤測量設計事務所 (600190)	2,430,000		
2	株草野測器社 (601177)	2,500,000		
3	株エースコンサルタント (600197)	2,500,000		
4	株新和測量 (600193)	2,600,000		
5	有福島測量設計社 (600203)	2,450,000		
6	有信夫コンサルタント (600192)	2,450,000		
7	株東亜コンサルタント (600108)	落札 2,400,000		

契約人	福島市南矢野目字向原23番地の12 株東亜コンサルタント 代表取締役 阿部 邦明			552-2070
指名月日	平成29年 7月 10日	現説月日	平成29年 7月 13日	
入札月日	平成29年 7月 20日	契約月日	平成29年 7月 25日	
		契約金額	2,592,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成29年 7月25日 竣工 平成30年 3月31日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				