

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	42910068	予算担当課	道路保全課
工事名	防災・安全交付金事業 杉妻小学校通学路（市道続堀・城ノ内線）安全対策工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	大宝建設(株) (500041)	落札 4,570,000		
2	株渡辺土木 (500085)	4,800,000		
3	有丸清渡辺土建 (500075)	4,820,000		
4	有太富建設 (500048)	4,730,000		
5	和合建設工業(株) (500083)	4,860,000		
6	有広和建設 (500020)	4,850,000		
7	渡喜建設(有) (500084)	4,740,000		
8	有尾形工務所 (500010)	4,630,000		

契約人	福島市太平寺字堰ノ上35番地の3 大宝建設(株) 代表取締役 野崎 正広 545-5521		
指名月日	平成29年 6月 19日	現説月日	平成29年 6月 22日
入札月日	平成29年 6月 29日	契約月日	平成29年 7月 4日
予定価格	4,996,080円	契約金額	4,935,600円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成29年 7月 4日 竣工 平成29年10月 6日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	変更契約 月 日		

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	42910069	予算担当課	道路建設課
工事名	市道 大原・久保線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱斎藤建設工業所 (500029)	7,000,000		
2	㈱ヤスタ創建 (501497)	6,870,000		
3	㈱尾形建設 (500009)	7,000,000		
4	八島建設工業㈱ (501289)	落札 6,700,000		
5	後藤土木㈱ (500027)	6,750,000		
6	尾形工業㈱ (500011)	6,800,000		
7	剛和建设㈱ (500026)	7,200,000		
8	有菊地工業 (500017)	6,850,000		

契約人	福島市笹木野字西原28番地の1 八島建設工業㈱ 代表取締役 八島 信太郎			591-2379
指名月日	平成29年 6月 19日	現説月日	平成29年 6月 22日	
入札月日	平成29年 6月 29日	契約月日	平成29年 7月 4日	
予定価格	7,350,480円		契約金額	7,236,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成29年 7月 4日 竣工 平成29年 9月 29日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	42910070	予算担当課	下水道総務課
工事名	平成29年度 永井川沢田汚水準幹線管渠布設工事（第15工区）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	富久泉工業(株) (500070)	13,000,000		
2	東信建設(株) (500054)	12,800,000		
3	株半澤工務店 (500062)	12,900,000		
4	一新建設(株) (500004)	12,700,000		
5	有丸清渡辺土建 (500075)	12,720,000		
6	有太富建設 (500048)	12,840,000		
7	大宝建設(株) (500041)	13,000,000		
8	有広和建設 (500020)	落札 12,600,000		
9	渡喜建設(有) (500084)	13,530,000		
10	和合建設工業(株) (500083)	13,000,000		

契約人	福島市渡利字天神40番地 有広和建設 代表取締役 小野澤 昭友 522-1576		
指名月日	平成29年 6月 19日	現説月日	平成29年 6月 22日
入札月日	平成29年 6月 29日	契約月日	平成29年 7月 4日
予定価格	13,771,080円	契約金額	13,608,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成29年 7月 4日 竣工 平成29年11月17日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	増減額 変更契約 月 日		

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	42910071	予算担当課	教育総務課
工事名	瀬上小学校便所改修工事（建築）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株本多工務所 (500369)	辞退		
2	松崎建設(株) (500370)	辞退		
3	新広建設(株) (500348)	辞退		
4	守工業(株) (500998)	辞退		
5	株ニーズ (502006)	辞退		
6	丸良建設(株) (501580)	辞退		
7	有青木建業所 (500323)	辞退		
8	片寄建設(株) (500334)	落札 9,958,000		
9	高橋建業(株) (500354)	辞退		
10	有樋ノ口建設 (500365)	辞退		
11	株北日本小島建設 (500502)	10,199,000		

契約人	福島市御山字田中75番地の3 片寄建設(株) 代表取締役 片寄 悦朗 534-2324		
指名月日	平成29年 6月 19日	現説月日	平成29年 6月 22日
入札月日	平成29年 6月 29日	契約月日	平成29年 7月 4日
予定価格	10,990,080円	契約金額	10,754,640円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成29年 7月 4日 竣工 平成30年 3月 16日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	変更契約 月 日		

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	42910072	予算担当課	教育総務課
工事名	瀬上小学校便所改修工事（設備）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	文化設備工業(株) (500834)	17,200,000		
2	倉島設備(株) (500808)	17,200,000		
3	第一温調工業(株) (500816)	落札 16,000,000		
4	株光和設備工業所 (500810)	16,900,000		
5	株高橋設備工業所 (500814)	16,700,000		
6	有伊達設備工業所 (500817)	16,800,000		
7	株東洋住宅設備 (500822)	18,000,000		
8	大久保配管工業(株) (500802)	16,950,000		
9	安斎設備工業(株) (500798)	16,900,000		
10	株福島総合エンジニア (500367)	辞退		
11	株協和衛研興業 (500940)	17,000,000		
12	株アレックス (500985)	16,531,000		

契約人	福島市鎌田字卸町15番地1 第一温調工業(株) 代表取締役 大内 弘之			553-2100
指名月日	平成29年 6月 19日	現説月日	平成29年 6月 22日	
入札月日	平成29年 6月 29日	契約月日	平成29年 7月 4日	
予定価格	17,815,680円		契約金額	17,280,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成29年 7月 4日 竣工 平成30年 3月 16日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				