

入札結果（閲覧用）

契約番号	42910093	予算担当課	下水道総務課
工事名	平成29年度 公共下水道（流域関連）管渠布設工事（起-2）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	多田建設(株) (500046)	12,300,000		
2	株紺野工務所 (500024)	12,100,000		
3	株日新土建 (500058)	12,800,000		
4	広成建設(株) (500237)	12,100,000		
5	有共栄建設 (501378)	12,200,000		
6	菅信建設(株) (501351)	12,650,000		
7	福島舗装(株) (500067)	12,040,000		
8	株大内建設 (500006)	12,150,000		
9	株瀬川建設 (500040)	12,230,000		
10	安西土木(株) (500003)	12,200,000		
11	有山一建設 (500284)	落札 11,900,000		

契約人	福島市笹谷字橋本1番地 有山一建設 代表取締役 佐藤 一馬 557-6425		
指名月日	平成29年 7月 10日	現説月日	平成29年 7月 13日
入札月日	平成29年 7月 20日	契約月日	平成29年 7月 25日
予定価格	13,143,600円	契約金額	12,852,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成29年 7月 25日 竣工 平成29年 12月 12日	変更後履行期限	① ② ③
備考	変更契約月日		

入札結果（閲覧用）

契約番号	42910095	予算担当課	道路保全課
工事名	市道大蔵・南慶二線道路段差解消工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	多田建設(株) (500046)	19,800,000		
2	株日新土建 (500058)	辞退		
3	小林土木(株) (500023)	辞退		
4	安齋土木(株) (501784)	辞退		
5	広成建設(株) (500237)	20,650,000		
6	菅信建設(株) (501351)	22,000,000		
7	八巻興業(株) (500081)	19,300,000		
8	信夫工業(株) (501575)	辞退		
9	有モチヅ建設 (500078)	失格 18,157,000		
10	和合建設工業(株) (500083)	失格 18,200,000		
11	有広和建設 (500020)	21,000,000		
12	有前畑 (500250)	落札 18,298,000		

契約人	福島市岡島字前畑23番地 有前畑 代表取締役 宍戸 義信			536-5882
指名月日	平成29年7月10日	現説月日	平成29年7月13日	
入札月日	平成29年7月20日	契約月日	平成29年7月25日	
予定価格	22,505,040円		契約金額	19,761,840円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成29年7月25日 竣工 平成29年10月31日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				

入 札 結 果 (閱 覧 用)

契約番号	4 2 9 1 0 0 9 5	予算担当課	道路保全課
工 事 名	市道大蔵・南慶二線道路段差解消工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
13	(株)北斗建設 (500073)	22,000,000		
14	剛和建设(株) (500026)	19,730,000		

契 約 人	福島市岡島字前畑 2 3 番地 (有)前畑 代表取締役 宍戸 義信 536-5882		
指名月日	平成 2 9 年 7 月 1 0 日	現説月日	平成 2 9 年 7 月 1 3 日
入札月日	平成 2 9 年 7 月 2 0 日	契約月日	平成 2 9 年 7 月 2 5 日
予定価格	2 2, 5 0 5, 0 4 0 円	契約金額	1 9, 7 6 1, 8 4 0 円
変 更 工 事 価 格	① 円 ② 円 ③ 円	変 更 契 約 額	① 円 ② 円 ③ 円
履 行 期 間	着工 平成 2 9 年 7 月 2 5 日 竣工 平成 2 9 年 1 0 月 3 1 日	変 更 後 履 行 期 限	① ② ③
備 考	増 減 額 ① 円 ② 円 ③ 円 変 更 契 約 月 日 ① ② ③		

入札結果（閲覧用）

契約番号	42910096	予算担当課	下水道総務課
工事名	平成29年度 飯坂町平野原東污水幹線管渠布設工事（第3工区）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	多田建設(株) (500046)	19,400,000		
2	小林土木(株) (500023)	19,500,000		
3	日新土建(株) (500058)	20,500,000		
4	紺野工務所 (500024)	19,450,000		
5	菅信建設(株) (501351)	20,000,000		
6	安西土木(株) (500003)	19,300,000		
7	広成建設(株) (500237)	19,500,000		
8	有共栄建設 (501378)	19,400,000		
9	福島舗装(株) (500067)	19,380,000		
10	大内建設(株) (500006)	19,500,000		
11	八島建設工業(株) (501289)	19,440,000		
12	北斗建設(株) (500073)	落札 19,200,000		

契約人	福島市御山字井戸上39番地 北斗建設 代表取締役 熊坂 俊一			536-4308
指名月日	平成29年 7月 10日	現説月日	平成29年 7月 13日	
入札月日	平成29年 7月 20日	契約月日	平成29年 7月 25日	
予定価格	20,790,000円		契約金額	20,736,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成29年 7月 25日 竣工 平成29年 12月 13日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	42910096	予算担当課	下水道総務課
工事名	平成29年度 飯坂町平野原東污水幹線管渠布設工事 (第3工区)		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
13	(株)瀬川建設 (500040)	19,610,000		

契約人	福島市御山字井戸上39番地 (株)北斗建設 代表取締役 熊坂 俊一 536-4308				
指名月日	平成29年 7月 10日		現説月日	平成29年 7月 13日	
入札月日	平成29年 7月 20日		契約月日	平成29年 7月 25日	
予定価格	20,790,000円		契約金額	20,736,000円	
変更工事価格	①	円	変更後 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工 平成29年 7月 25日		変更後 履行期限	変更契約 月 日	
	竣工 平成29年 12月 13日				
	①				
②		②			
③		③			
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	42910097	予算担当課	道路建設課
工事名	市道石田・割石線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	東信建設(株) (500054)	9,700,000		
2	株亀岡工務店 (500016)	9,489,000		
3	一新建設(株) (500004)	落札 9,200,000		
4	株半澤工務店 (500062)	9,700,000		
5	有交友会建設 (500019)	9,740,000		
6	大宝建設(株) (500041)	9,700,000		
7	有丸清渡辺土建 (500075)	9,630,000		
8	株尾形建設 (500009)	9,400,000		
9	有太富建設 (500048)	9,420,000		
10	尾形工業(株) (500011)	9,500,000		

契約人	福島市下鳥渡字石橋西12番地の3 一新建設(株) 代表取締役 菅野 敏明			593-4511
指名月日	平成29年 7月 10日	現説月日	平成29年 7月 13日	
入札月日	平成29年 7月 20日	契約月日	平成29年 7月 25日	
予定価格	10,374,480円		契約金額	9,936,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成29年 7月 25日 竣工 平成29年12月 25日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	42910098	予算担当課	道路建設課
工事名	電源立地地域対策交付金事業 市道白山線道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱丸立渡辺組 (500076)	落札 9,000,000		
2	大佐藤建設(有) (501778)	9,030,000		
3	大和工業(株) (500050)	9,150,000		
4	(有)松本建設 (501781)	失格 8,250,000		
5	(有)酒田工業 (500227)	9,600,000		
6	㈱渡政建設 (501783)	9,056,000		
7	㈱加藤組 (500014)	9,200,000		
8	(有)寺島重機工業 (501779)	無効		
9	㈱大河内建設 (501780)	9,060,000		
10	㈱松崎建材 (500106)	失格 8,300,000		

契約人	福島市松川町浅川字包崎22番地の1 ㈱丸立渡辺組 代表取締役 渡辺 政二			567-3333
指名月日	平成29年 7月 10日	現説月日	平成29年 7月 13日	
入札月日	平成29年 7月 20日	契約月日	平成29年 7月 25日	
予定価格	10,222,200円		契約金額	9,720,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成29年 7月 25日 竣工 平成29年12月18日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	42910099	予算担当課	道路建設課
工事名	市道阿弥陀久保線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱丸立渡辺組 (500076)	8,950,000		
2	大佐藤建設(有) (501778)	9,000,000		
3	大和工業(株) (500050)	9,100,000		
4	(有)松本建設 (501781)	8,988,000		
5	(有)酒田工業 (500227)	9,500,000		
6	㈱渡政建設 (501783)	9,040,000		
7	㈱加藤組 (500014)	9,150,000		
8	(有)寺島重機工業 (501779)	9,317,000		
9	㈱大河内建設 (501780)	9,145,000		
10	㈱松崎建材 (500106)	落札 8,300,000		

契約人	福島市松川町沼袋字北原98番地の4 ㈱松崎建材 代表取締役 松崎 美香子			567-3129
指名月日	平成29年 7月 10日	現説月日	平成29年 7月 13日	
入札月日	平成29年 7月 20日	契約月日	平成29年 7月 25日	
予定価格	9,795,600円		契約金額	8,964,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成29年 7月 25日 竣工 平成29年12月18日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				