

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	42910310	予算担当課	市街地整備課
工事名	平成29年度土湯温泉町地区都市再生整備計画事業ポケットパーク擁壁設置工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱亀岡工務店 (500016)	3,477,000		
2	㈲交友会建設 (500019)	3,680,000		
3	㈱渡辺土木 (500085)	3,600,000		
4	㈱尾形建設 (500009)	落札 3,400,000		
5	渡喜建設(有) (500084)	3,630,000		
6	尾形工業(株) (500011)	3,480,000		
7	㈲菊地工業 (500017)	3,510,000		

契約人	福島市佐原字下林16番地 ㈱尾形建設 代表取締役 尾形 一人			593-2262
指名月日	平成30年 1月 29日	現説月日	平成30年 2月 1日	
入札月日	平成30年 2月 8日	契約月日	平成30年 2月 13日	
予定価格	3,753,000円		契約金額	3,672,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 2月13日 竣工 平成30年 3月30日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	42910311	予算担当課	教育総務課
工事名	平野中学校プール改修設備工事（H29ゼロ市債）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	文化設備工業(株) (500834)	失格 18,600,000		
2	倉島設備(株) (500808)	19,200,000		
3	第一温調工業(株) (500816)	無効		
4	株光和設備工業所 (500810)	無効		
5	株高橋設備工業所 (500814)	失格 18,900,000		
6	有伊達設備工業所 (500817)	19,200,000		
7	株東洋住宅設備 (500822)	19,000,000		
8	日新配管工事(株) (500824)	失格 18,900,000		
9	株エー水技研 (500800)	落札 18,930,000		
10	大久保配管工業(株) (500802)	失格 18,900,000		
11	安斎設備工業(株) (500798)	失格 18,000,000		
12	株中川工業所 (500992)	19,800,000		

契約人	福島市松山町69番地の2 株エー水技研 代表取締役 紺野 正雄			534-7512
指名月日	平成30年 1月 29日	現説月日	平成30年 2月 1日	
入札月日	平成30年 2月 8日	契約月日	平成30年 2月 13日	
予定価格	23,283,720円		契約金額	20,444,400円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 2月13日 竣工 平成30年 6月15日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				

## 入 札 結 果 ( 閲 覧 用 )

契約番号	42910311	予算担当課	教育総務課
工 事 名	平野中学校プール改修設備工事 (H29ゼロ市債)		
概 要			

No.	商号又は名称	第 1 回	第 2 回	備 考
13	(株)福島総合エンジニア (500367)	20,500,000		
14	オークラ工業(株) (500801)	18,950,000		

契約 人	福島市松山町69番地の2 (株)エー水技研 代表取締役 紺野 正雄			534-7512
指名月日	平成30年 1月 29日		現説月日	平成30年 2月 1日
入札月日	平成30年 2月 8日		契約月日	平成30年 2月 13日
予定価格	23,283,720円		契約金額	20,444,400円
変 更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変 更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増 減 額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 2月13日 竣工 平成30年 6月15日	変 更 後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備 考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	42910312	予算担当課	教育総務課
工事名	平野中学校プール改修建築工事（H29ゼロ市債）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	菅野建設(株) (500338)	22,800,000	辞退	
2	株安藤組 (500326)	23,000,000	辞退	
3	株晃建設 (500364)	22,600,000	21,900,000	
4	会津建設(株) (500322)	辞退		
5	株大丸工務店 (500356)	22,500,000	21,800,000	
6	亀谷建設(株) (500336)	23,300,000	辞退	
7	株本多工務所 (500369)	辞退		
8	株崎建設(株) (500370)	22,800,000	辞退	
9	株黒澤工務店 (500341)	23,000,000	辞退	
10	株新広建設(株) (500348)	23,500,000	辞退	
11	株守工業(株) (500998)	23,700,000	辞退	
12	株穴戸工務店 (500346)	22,000,000	落札 21,500,000	

契約人	福島市町庭坂字遠原二18番地 株穴戸工務店 代表取締役 穴戸 章治			591-3351
指名月日	平成30年 1月 29日	現説月日	平成30年 2月 1日	
入札月日	平成30年 2月 8日	契約月日	平成30年 2月 13日	
予定価格	23,563,440円		契約金額	23,220,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 2月13日 竣工 平成30年 6月15日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	42910312	予算担当課	教育総務課
工事名	平野中学校プール改修建築工事（H29ゼロ市債）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
13	丸良建設(株) (501580)	辞退		
14	有青木建業所 (500323)	辞退		

契約人	福島市町庭坂字遠原二18番地 (株)宍戸工務店 代表取締役 宍戸 章治 591-3351				
指名月日	平成30年 1月 29日	現説月日	平成30年 2月 1日		
入札月日	平成30年 2月 8日	契約月日	平成30年 2月 13日		
予定価格	23,563,440円	契約金額	23,220,000円		
変更 工事価格	① 円	変更 契約額	① 円	増減額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 平成30年 2月13日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①
	竣工		②		②
	平成30年 6月15日		③		③
備考					

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	42910313	予算担当課	保健体育課
工事名	(仮称) 福島体育館・武道館外構工事（電気設備）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	大槻電設工業(株) (500555)	20,596,000		
2	広栄電設(株) (500561)	19,100,000		
3	株須南電設 (500568)	19,420,000		
4	六洋電気(株) (500591)	19,500,000		
5	株福南電気 (500582)	20,400,000		
6	株高電 (500570)	落札 18,390,000		
7	株佐藤電気商会 (500564)	19,280,000		
8	株日高電設 (500579)	無効		
9	株共電 (500698)	19,150,000		
10	北藤電設(株) (500585)	辞退		
11	広山電設工業(株) (500740)	19,800,000		
12	株電工社 (500574)	18,780,000		

契約人	福島市松川町字中町7番地 株高電 代表取締役 高橋 輝男 567-2268		
指名月日	平成30年 1月 29日	現説月日	平成30年 2月 1日
入札月日	平成30年 2月 8日	契約月日	平成30年 2月 13日
予定価格	21,412,080円	契約金額	19,861,200円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 2月13日 竣工 平成30年 9月28日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	変更契約 月 日		

# 入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	4 2 9 1 0 3 1 3	予算担当課	保健体育課
工 事 名	(仮称) 福島体育館・武道館外構工事（電気設備）		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
13	ミツワ電気(有) <span style="float: right;">(500729)</span>	辞退		

契 約 人	福島市松川町字中町 7 番地 (株)高電 代表取締役 高橋 輝男 <span style="float: right;">567-2268</span>							
指名月日	平成 30年 1月 29日		現説月日	平成 30年 2月 1日				
入札月日	平成 30年 2月 8日		契約月日	平成 30年 2月 13日				
予定価格	21, 412, 080円		契約金額	19, 861, 200円				
変 更 工 事 価 格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履 行 期 間	着工	平成 30年 2月 13日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日	①		
	竣工	平成 30年 9月 28日		②		②		
				③		③		
備 考								