

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43010013	予算担当課	教育総務課
工事名	信陵中学校 外構舗装工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱日新土建 (500058)	辞退		
2	小林土木㈱ (500023)	辞退		
3	寿建設㈱ (500022)	辞退		
4	広成建設㈱ (500237)	18,800,000		
5	福新建設㈱ (500069)	18,800,000		
6	㈱紺野工務所 (500024)	18,650,000		
7	㈱エヌティーエス (500257)	18,800,000		
8	安西土木㈱ (500003)	落札 18,300,000		
9	信陵建設㈱ (500036)	18,900,000		
10	㈱大内建設 (500006)	18,800,000		
11	㈱山川工務所 (500079)	19,100,000		
12	福交建設㈱ (500064)	19,500,000		

契約人	福島市笹谷字道添20番地 安西土木㈱ 代表取締役 安西 哲夫			557-6258
指名月日	平成30年 4月 23日	現説月日	平成30年 4月 26日	
入札月日	平成30年 5月 10日	契約月日	平成30年 5月 15日	
予定価格	20,285,640円		契約金額	19,764,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 5月15日 竣工 平成30年 8月31日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43010014	予算担当課	教育総務課
工事名	佐倉小学校校舎耐震補強工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	佐藤工業(株) (500030)	辞退		
2	株安藤組 (500326)	辞退		
3	菅野建設(株) (500338)	辞退		
4	株晃建設 (500364)	辞退		
5	会津建設(株) (500322)	辞退		
6	亀谷建設(株) (500336)	辞退		
7	株大丸工務店 (500356)	21,700,000		
8	株梅津工業 (500329)	21,300,000		
9	株亀岡工務店 (500016)	21,500,000		
10	株黒澤工務店 (500341)	21,800,000		
11	株本多工務所 (500369)	辞退		
12	株宍戸工務店 (500346)	落札 20,000,000		

契約人	福島市町庭坂字遠原二18番地 株宍戸工務店 代表取締役 宍戸 章治			591-3351
指名月日	平成30年 4月 23日	現説月日	平成30年 4月 26日	
入札月日	平成30年 5月 10日	契約月日	平成30年 5月 15日	
予定価格	24,264,360円		契約金額	21,600,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 5月15日 竣工 平成31年 1月11日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43010015	予算担当課	道路保全課
工事名	市道館・前畑線 道路舗装修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	福島舗装(株) (500067)	落札 3,850,000		
2	広成建設(株) (500237)	3,980,000		
3	八巻興業(株) (500081)	4,360,000		
4	株福島重車輛 (500068)	4,057,000		
5	有共栄建設 (501378)	4,000,000		
6	株瀬川建設 (500040)	4,050,000		
7	株成和 (501939)	4,100,000		

契約人	福島市下飯坂字向河原7番地の3 福島舗装(株) 代表取締役 菅井 英男 553-2778		
指名月日	平成30年 4月 23日	現説月日	平成30年 4月 26日
入札月日	平成30年 5月 10日	契約月日	平成30年 5月 15日
予定価格	4,715,280円	契約金額	4,158,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 5月15日 竣工 平成30年 8月31日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	変更契約 月 日		

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43010016	予算担当課	下水道管理センター
工事名	下水道管理センター ガス攪拌ブロワ及び加圧ガスブースター修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱日東 (501142)	落札 4,400,000		
2	三栄商工㈱ (500845)	4,450,000		
3	東北藤吉工業㈱ 福島支店 (500902)	4,600,000		
4	㈱中川工業所 (500992)	4,530,000		
5	㈱コスモ・エンジニアリング (501153)	4,620,000		
6	オークラ工業㈱ (500801)	4,500,000		

契約人	神奈川県藤沢市辻堂元町四丁目11番25号 ㈱日東 代表取締役 佐藤 卯吉 0466-36-4280		
指名月日	平成30年 4月 23日	現説月日	平成30年 4月 26日
入札月日	平成30年 5月 10日	契約月日	平成30年 5月 15日
予定価格	4,826,520円	契約金額	4,752,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 5月15日 竣工 平成30年 9月28日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	変更契約 月 日		

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43010017	予算担当課	教育総務課
工事名	信陵中学校 外構建築工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	佐藤工業(株) (500030)	20,000,000	18,500,000	
2	菅野建設(株) (500338)	辞退		
3	株安藤組 (500326)	22,000,000	辞退	
4	株晃建設 (500364)	辞退		
5	株大丸工務店 (500356)	辞退		
6	亀谷建設(株) (500336)	辞退		
7	株本多工務所 (500369)	辞退		
8	松崎建設(株) (500370)	辞退		
9	新広建設(株) (500348)	辞退		
10	守工業(株) (500998)	辞退		
11	丸良建設(株) (501580)	辞退		
12	有青木建業所 (500323)	辞退		

契約人	不成立				
指名月日	平成30年 4月 23日		現説月日	平成30年 4月 26日	
入札月日	平成30年 5月 10日		契約月日		
			契約金額	0円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工 平成30年 5月15日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①
	竣工 平成30年 8月31日		②		②
			③		③
備考					