

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010020	予算担当課	道路保全課
工事名	市道百目木・小武木線 道路災害復旧工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱丸立渡辺組 (500076)	10,800,000		
2	ノオコー建設㈱ (500061)	10,500,000		
3	大佐藤建設(有) (501778)	10,330,000		
4	大和工業㈱ (500050)	10,850,000		
5	有松本建設 (501781)	落札 10,000,000		
6	有酒田工業 (500227)	10,310,000		
7	㈱渡政建設 (501783)	10,500,000		
8	㈱加藤組 (500014)	10,500,000		
9	有寺島重機工業 (501779)	10,300,000		
10	㈱大河内建設 (501780)	10,300,000		
11	㈱松崎建材 (500106)	10,270,000		

契約人	福島市飯野町青木字小武木110番地 有松本建設 代表取締役 松本 康弘			562-3931
指名月日	平成30年 5月 7日	現説月日	平成30年 5月 10日	
入札月日	平成30年 5月 17日	契約月日	平成30年 5月 22日	
予定価格	10,844,280円		契約金額	10,800,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 5月22日 竣工 平成30年10月19日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010021	予算担当課	道路建設課
工事名	市道川子坂・明神町線 外1路線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱日新土建 (500058)	辞退		
2	寿建設㈱ (500022)	辞退		
3	福新建設㈱ (500069)	12,250,000		
4	八巻興業㈱ (500081)	12,200,000		
5	㈱紺野工務所 (500024)	落札 11,900,000		
6	㈱エヌティーエス (500257)	12,300,000		
7	安西土木㈱ (500003)	12,150,000		
8	信陵建設㈱ (500036)	12,400,000		
9	㈱大内建設 (500006)	12,200,000		
10	㈾山川工務所 (500079)	12,400,000		
11	福交建設㈱ (500064)	12,500,000		
12	㈱瀬川建設 (500040)	12,400,000		

契約人	福島市飯坂町平野字東石堂44番地 ㈱紺野工務所 代表取締役 紺野 勇雄			542-5404
指名月日	平成30年 5月 7日	現説月日	平成30年 5月 10日	
入札月日	平成30年 5月 17日	契約月日	平成30年 5月 22日	
予定価格	13,037,760円		契約金額	12,852,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 5月22日 竣工 平成30年10月15日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010022	予算担当課	教育総務課
工事名	信陵中学校 外構設備工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	文化設備工業(株) (500834)	12,180,000		
2	倉島設備(株) (500808)	落札 11,400,000		
3	第一温調工業(株) (500816)	12,800,000		
4	株光和設備工業所 (500810)	11,800,000		
5	株高橋設備工業所 (500814)	11,880,000		
6	有伊達設備工業所 (500817)	12,450,000		
7	協栄設備(株) (500805)	12,380,000		
8	日新配管工事(株) (500824)	12,470,000		
9	株エー水技研 (500800)	12,560,000		
10	大久保配管工業(株) (500802)	12,000,000		
11	安斎設備工業(株) (500798)	12,240,000		
12	株福島総合エンジニア (500367)	12,500,000		

契約人	福島市三河南町18番7号 倉島設備(株) 代表取締役 倉島 央樹			536-2311
指名月日	平成30年 5月 7日	現説月日	平成30年 5月 10日	
入札月日	平成30年 5月 17日	契約月日	平成30年 5月 22日	
予定価格	12,428,640円		契約金額	12,312,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 5月22日 竣工 平成30年 8月31日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				