

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010077	予算担当課	市場管理課
工事名	公設地方卸売市場 青果棟・水産棟卸売場トイレ改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	第一温調工業(株) (500816)	3,180,000	辞退	
2	株光和設備工業所 (500810)	3,300,000	2,900,000	
3	有伊達設備工業所 (500817)	3,150,000	辞退	
4	株東洋住宅設備 (500822)	3,200,000	2,900,000	
5	株協和衛研興業 (500940)	2,940,000	落札 2,800,000	
6	株アレックス (500985)	3,260,000	2,930,000	
7	有東北カンキョー (500986)	3,260,000	辞退	

契約人	福島市南矢野目字道下35番地の5 株協和衛研興業 代表取締役社長 山岸 宏			558-5700
指名月日	平成30年 7月 9日	現説月日	平成30年 7月 12日	
入札月日	平成30年 7月 19日	契約月日	平成30年 7月 24日	
予定価格	3,161,160円		契約金額	3,024,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 7月24日 竣工 平成30年 9月28日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010078	予算担当課	道路保全課
工事名	防災・安全交付金事業 東湯野小学校通学路（市道鎌田・東湯野線）安全対策工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	福新建設(株) (500069)	5,500,000		
2	株紺野工務所 (500024)	5,700,000		
3	株エヌティイーエス (500257)	5,580,000		
4	信陵建設(株) (500036)	5,650,000		
5	株大内建設 (500006)	5,480,000		
6	有山川工務所 (500079)	5,500,000		
7	福交建設(株) (500064)	5,460,000		
8	株瀬川建設 (500040)	落札 5,250,000		

契約人	福島市飯坂町平野字久根際2番地1 株瀬川建設 代表取締役 瀬川 正留 542-3674		
指名月日	平成30年 7月 9日	現説月日	平成30年 7月 12日
入札月日	平成30年 7月 19日	契約月日	平成30年 7月 24日
予定価格	5,721,840円	契約金額	5,670,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 7月24日 竣工 平成30年 9月28日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	変更契約 月 日		

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010079	予算担当課	道路保全課
工事名	市道神ノ裏・東銅屋線 道路法面修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱小野工業所 (500013)	辞退		
2	㈱斎藤建設工業所 (500029)	10,250,000		
3	㈱ヤスタ創建 (501497)	10,120,000		
4	安西土木㈱ (500003)	落札 9,780,000		
5	八島建設工業㈱ (501289)	10,100,000		
6	㈱大内建設 (500006)	10,050,000		
7	福交建設㈱ (500064)	10,100,000		
8	後藤土木㈱ (500027)	10,350,000		
9	㈱瀬川建設 (500040)	10,360,000		
10	㈱山一建設 (500284)	10,200,000		

契約人	福島市笹谷字道添20番地 安西土木㈱ 代表取締役 安西 哲夫			557-6258
指名月日	平成30年 7月 9日	現説月日	平成30年 7月 12日	
入札月日	平成30年 7月 19日	契約月日	平成30年 7月 24日	
予定価格	10,567,800円		契約金額	10,562,400円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 7月24日 竣工 平成30年11月16日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010080	予算担当課	道路建設課
工事名	市道足替田線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱丸立渡辺組 (500076)	欠席		
2	㈱古俣工務店 (500343)	19,700,000		
3	ノオコー建設㈱ (500061)	落札 18,300,000		
4	大宝建設㈱ (500041)	19,800,000		
5	大佐藤建設(有) (501778)	19,260,000		
6	和合建設工業㈱ (500083)	無効		
7	大和工業㈱ (500050)	19,650,000		
8	有広和建設 (500020)	19,700,000		
9	有松本建設 (501781)	19,240,000		
10	有酒田工業 (500227)	19,310,000		
11	有尾形工務所 (500010)	19,480,000		
12	㈱渡政建設 (501783)	19,450,000		

契約人	福島市小倉寺字中ノ内20番の6 ノオコー建設㈱ 代表取締役 斎藤 智章 521-2255		
指名月日	平成30年 7月 9日	現説月日	平成30年 7月 12日
入札月日	平成30年 7月 19日	契約月日	平成30年 7月 24日
予定価格	20,936,880円	契約金額	19,764,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 7月24日 竣工 平成31年 2月28日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	増減額 変更契約 月 日		

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010081	予算担当課	下水道総務課
工事名	平成30年度 公共下水道（流域関連）管渠布設工事（起-2）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	文化設備工業(株) (500834)	5,550,000		
2	株中川工業所 (500992)	5,350,000		
3	有武藤工務所 (500836)	欠席		
4	オークラ工業(株) (500801)	5,270,000		
5	株光和設備工業所 (500810)	5,600,000		
6	有荒井設備工業所 (500797)	落札 5,100,000		
7	株新設備工業所 (500812)	5,300,000		
8	株小栗設備工業所 (500803)	6,000,000		

契約人	福島市荒井字金剛内5番地の4 有荒井設備工業所 代表取締役 曳地 敏幸			593-3411
指名月日	平成30年 7月 9日	現説月日	平成30年 7月 12日	
入札月日	平成30年 7月 19日	契約月日	平成30年 7月 24日	
予定価格	5,606,280円		契約金額	5,508,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 7月24日 竣工 平成30年11月22日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010082	予算担当課	教育総務課
工事名	福島第一小学校北校舎階段室改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱古俣工務店 (500343)	辞退		
2	会津建設㈱ (500322)	辞退		
3	㈱大丸工務店 (500356)	辞退		
4	㈱本多工務所 (500369)	辞退		
5	安斎建設㈱ (500325)	辞退		
6	㈱黒澤工務店 (500341)	辞退		
7	ワタヨシ建設㈱ (500376)	辞退		
8	㈱喜古工務店 (500339)	辞退		
9	㈱手塚工務店 (500358)	辞退		

契約人	不成立				
指名月日	平成30年 7月 9日		現説月日	平成30年 7月 12日	
入札月日	平成30年 7月 19日		契約月日		
			契約金額	0円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工 平成30年 7月24日		変更後 履行期限	①	
	竣工 平成30年10月31日			②	
				③	
備考					