

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010086	予算担当課	道路建設課
工事名	市道北下・花目線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱小野工業所 (500013)	辞退		
2	㈱亀岡工務店 (500016)	13,743,400		
3	㈹交友会建設 (500019)	13,620,000		
4	㈱斎藤建設工業所 (500029)	13,800,000		
5	㈱ヤスタ創建 (501497)	13,580,000		
6	㈱尾形建設 (500009)	13,470,000		
7	八島建設工業㈱ (501289)	落札 13,400,000		
8	後藤土木㈱ (500027)	13,500,000		
9	尾形工業㈱ (500011)	13,600,000		
10	㈹菊地工業 (500017)	13,520,000		
11	吾妻造林(有) (500299)	13,700,000		

契約人	福島市笹木野字西原28番地の1 八島建設工業㈱ 代表取締役 八島 信太郎			591-2379
指名月日	平成30年 7月 17日	現説月日	平成30年 7月 19日	
入札月日	平成30年 7月 26日	契約月日	平成30年 7月 31日	
予定価格	14,630,760円		契約金額	14,472,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 7月 31日 竣工 平成31年 1月 17日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010087	予算担当課	下水道管理センター
工事名	平成30年度 蓬萊町管内止水工事に伴う下水道管渠布設替工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	富久泉工業(株) (500070)	22,200,000	辞退	
2	東信建設(株) (500054)	22,400,000	21,450,000	
3	株半澤工務店 (500062)	22,500,000	辞退	
4	株丸立渡辺組 (500076)	23,000,000	21,520,000	
5	一新建設(株) (500004)	21,900,000	21,500,000	
6	有丸清渡辺土建 (500075)	22,100,000	辞退	
7	有太富建設 (500048)	21,760,000	21,500,000	
8	大宝建設(株) (500041)	22,500,000	21,500,000	
9	有広和建設 (500020)	22,300,000	辞退	
10	大和工業(株) (500050)	21,600,000	21,200,000	
11	和合建設工業(株) (500083)	22,100,000	21,500,000	
12	渡喜建設(有) (500084)	22,011,500	辞退	

契約人	不調						
指名月日	平成30年 7月 17日			現説月日	平成30年 7月 19日		
入札月日	平成30年 7月 26日			契約月日			
				契約金額	0円		
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	増減額	①	円
	②	円		②		円	
	③	円		③		円	
履行期間	着工 平成30年 7月 31日		変更後 履行期限	変更契約 月 日		①	
	竣工 平成30年12月28日					②	
						③	
備考							

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010088	予算担当課	下水道総務課
工事名	平成30年度 公共下水道（流域関連）管渠布設工事（起-6）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	富久泉工業(株) (500070)	6,800,000	辞退	
2	東信建設(株) (500054)	6,750,000	6,340,000	
3	株半澤工務店 (500062)	6,800,000	辞退	
4	一新建設(株) (500004)	6,700,000	辞退	
5	有)大富建設 (500048)	6,560,000	辞退	
6	大宝建設(株) (500041)	6,900,000	辞退	
7	渡喜建設(有) (500084)	6,400,000	落札 6,300,000	
8	株東北企業 (500055)	6,685,000	辞退	

契約人	福島市仁井田字北島71番地 渡喜建設(有) 代表取締役 渡辺 幸則 535-2634		
指名月日	平成30年 7月 17日	現説月日	平成30年 7月 19日
入札月日	平成30年 7月 26日	契約月日	平成30年 7月 31日
予定価格	6,903,360円	契約金額	6,804,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 7月 31日 竣工 平成30年 11月 30日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	変更契約 月 日		

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010089	予算担当課	下水道総務課
工事名	平成30年度 公共下水道（流域関連）管渠布設工事（起-16）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱紺野工務所 (500024)	4,350,000	辞退	
2	福新建設㈱ (500069)	4,160,000	辞退	
3	㈲共栄建設 (501378)	4,200,000	辞退	
4	信陵建設㈱ (500036)	4,500,000	辞退	
5	福島舗装㈱ (500067)	4,100,000	3,980,000	
6	㈱大内建設 (500006)	4,150,000	3,960,000	
7	㈱瀬川建設 (500040)	4,000,000	3,900,000	

契約人	不調				
指名月日	平成30年 7月 17日		現説月日	平成30年 7月 19日	
入札月日	平成30年 7月 26日		契約月日		
			契約金額	0円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工 平成30年 7月 31日		変更後 履行期限	①	
	竣工 平成31年 1月 11日			②	
				③	
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010090	予算担当課	下水道総務課
工事名	平成30年度 公共下水道（流域関連）管渠布設工事（起-4）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	文化設備工業株式会社 (500834)	4,950,000	辞退	
2	株中川工業所 (500992)	4,580,000	4,500,000	
3	株高橋設備工業所 (500814)	4,800,000	4,570,000	
4	有武藤工務所 (500836)	4,860,000	辞退	
5	株光和設備工業所 (500810)	4,900,000	辞退	
6	有三和設備 (500811)	4,850,000	辞退	
7	株新設備工業所 (500812)	4,800,000	辞退	

契約人	不調				
指名月日	平成30年 7月 17日		現説月日	平成30年 7月 19日	
入札月日	平成30年 7月 26日		契約月日		
			契約金額	0円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工 平成30年 7月 31日		変更後 履行期限	増減額	
	竣工 平成30年10月15日			①	円
				②	円
備考			変更契約 月 日	③	円
				①	
				②	