入　札　結　果　（　閲　覧　用　）

契約番号	４３０１０１０２	予算担当課	あぶくまクリーンセンター
工事名	平成３０年度　金沢第二埋立処分場　本築堤築造工事		
概　　要	工事Ｉ型制限付一般競争入札　　事後公表 最低制限価格		

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　　考
1	八島建設工業㈱ (501289)	失格 31,300,000		
2	㈱丸立渡辺組 (500076)	失格 31,600,000		
3	八巻興業㈱ (500081)	辞退		
4	大宝建設㈱ (500041)	落札 33,000,000		

契 約 人	福島市太平寺字堰ノ上３５番地の３ 大宝建設㈱ 代表取締役　　渡邉　敬清　　545-5521		
資格確認月日	平成　３０年　　８月　２７日	閲覧月日	平成　３０年　　７月　３１日から 平成　３０年　　８月　１５日まで
入札月日	平成　３０年　　９月　　５日	契約月日	平成　３０年　　９月　　７日
予定価格	４０，１９１，１２０円	契約金額	３５，６４０，０００円

変　更 工事価格	①　円	変　更 契 約 額	①　円	増 減 額	①　円
	②　円		②　円		②　円
	③　円		③　円		③　円
履行期間	着工 平成３０年　９月　７日	変 更 後 履行期限	①	変更契約 月　　日	①
	竣工 平成３０年１２月２５日		②		②
			③		③
備　　考					

入　札　結　果　（　閲　覧　用　）

契約番号	４３０１０１０３	予算担当課	道路保全課
工事名	社総金（復興枠）市道方木田・太田町線（あづま橋）橋梁耐震補強工事		
概　　要	工事Ｉ型制限付一般競争入札　　事後公表 最低制限価格		

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　　考
1	㈱尾形建設 (500009)	40,400,000	40,000,000	

契約人	**不　調**				
資格確認月日	平成　３０年　　８月　２７日	閲覧月日	平成　３０年　　７月　３１日から 平成　３０年　　８月　１５日まで		
入札月日	平成　３０年　　９月　　５日	契約月日			
		契約金額	０円		
変　更 工事価格	①　円 ②　円 ③　円	変　更 契約額	①　円 ②　円 ③　円	増減額	①　円 ②　円 ③　円
履行期間	着工 平成３０年　９月　７日 竣工 平成３１年　３月１５日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月　日	① ② ③
備　　考					

入　札　結　果　（　閲　覧　用　）

契約番号	４３０１０１０４	予算担当課	道路保全課
工事名	社総金（復興枠）市道矢剣町・鳥谷下町線（天神橋）橋梁耐震補強工事（下部工）		
概　　要	工事Ｉ型制限付一般競争入札　　事後公表 低入札価格調査		

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　　考
1	寿建設㈱ (500022)	落札 96,400,000		

契 約 人	福島市飯坂町平野字東地蔵田８番地の１ 寿建設㈱ 代表取締役社長　　森崎　英五朗　　543-0511		
資格確認月日	平成　３０年　　８月　２７日	閲覧月日	平成　３０年　　７月　３１日から 平成　３０年　　８月　１５日まで
入札月日	平成　３０年　　９月　　５日	契約月日	平成　３０年　　９月　　７日
予定価格	１０６，２４２，８４０円	契約金額	１０４，１１２，０００円

変　更 工事価格	①　円	変　更 契 約 額	①　円	増 減 額	①　円
	②　円		②　円		②　円
	③　円		③　円		③　円
履行期間	着工 平成３０年　９月　７日	変 更 後 履行期限	①	変更契約 月　　日	①
	竣工 平成３１年　３月１５日		②		②
			③		③
備　　考					