

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43010141	予算担当課	市街地整備課
工事名	平成30年度土湯温泉町地区都市再生整備計画事業 市道上ノ町・堂ノ上線 他 道路美装化工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱小野工業所 (500013)	辞退		
2	東信建設㈱ (500054)	10,500,000		
3	㈱亀岡工務店 (500016)	10,107,000		
4	㈲交友会建設 (500019)	10,300,000		
5	㈱斎藤建設工業所 (500029)	10,250,000		
6	㈱ヤスタ創建 (501497)	10,140,000		
7	㈱尾形建設 (500009)	落札 9,900,000		落札
8	八島建設工業㈱ (501289)	10,130,000		
9	後藤土木㈱ (500027)	10,100,000		
10	尾形工業㈱ (500011)	10,000,000		

契約人	福島市佐原字下林16番地 ㈱尾形建設 代表取締役 尾形 一人			593-2262
指名月日	平成30年 9月 10日	現説月日	平成30年 9月 13日	
入札月日	平成30年 9月 20日	契約月日	平成30年 9月 25日	
予定価格	10,800,000円		契約金額	10,692,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 9月25日 竣工 平成31年 3月15日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43010142	予算担当課	河川課
工事名	上谷地排水路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱亀岡工務店 (500016)	1,707,000		
2	㈲交友会建設 (500019)	1,960,000		
3	㈱尾形建設 (500009)	1,738,000		
4	尾形工業㈱ (500011)	1,720,000		
5	㈲菊地工業 (500017)	落札 1,600,000		

契約人	福島市上名倉字清合西26番地の5 ㈲菊地工業 代表取締役 菊地 春美			593-1073
指名月日	平成30年 9月 10日	現説月日	平成30年 9月 13日	
入札月日	平成30年 9月 20日	契約月日	平成30年 9月 25日	
予定価格	1,820,880円		契約金額	1,728,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 9月25日 竣工 平成30年12月21日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43010143	予算担当課	教育総務課
工事名	福島第一小学校北校舎西側屋上防水工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱本多工務所 (500369)	辞退		
2	㈱黒澤工務店 (500341)	辞退		
3	新広建設㈱ (500348)	辞退		
4	片寄建設㈱ (500334)	5,497,000		
5	日東物産㈱ (500513)	辞退		
6	㈱リンペイ (501203)	辞退		
7	㈱テキスト (502207)	辞退		

契約人	不成立							
指名月日	平成30年 9月 10日	現説月日	平成30年 9月 13日					
入札月日	平成30年 9月 20日	契約月日						
		契約金額	0円					
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 平成30年 9月25日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	竣工		②		②			
	平成30年12月14日		③		③			
備考								