

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010125	予算担当課	保健体育課
工事名	十六沼公園サッカー場駐車場整備工事		
概要	工事Ⅲ型制限付一般競争入札 低入札価格調査		事後公表

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	広成建設(株) (500237)	失格 79,300,000		
2	福新建設(株) (500069)	失格 79,980,000		
3	植留・大宝特定建設工事共同企業体 代表者 (株)植留緑化土木 (502222)	83,400,000		
4	八巻興業(株) (500081)	90,000,000		
5	株紺野工務所 (500024)	落札 82,500,000		
6	多田建設(株) (500046)	失格 81,600,000		

契約人	福島市飯坂町平野字東石堂44番地 株紺野工務所 代表取締役 紺野 勇雄			542-5404
資格確認日	平成30年 9月18日	閲覧月日	平成30年 8月28日から 平成30年 9月5日まで	
入札月日	平成30年 9月26日	契約月日	平成30年 9月28日	
予定価格	101,229,480円		契約金額	89,100,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 9月28日 竣工 平成31年 5月17日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010127	予算担当課	道路保全課
工事名	社総金（防災・安全）市道足王前・地藏原線（小富士橋）橋梁耐震補強工事		
概要	工事I型制限付一般競争入札 低入札価格調査		事後公表

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	寿建設(株) (500022)	落札 47,900,000		

契約人	福島市飯坂町平野字東地藏田8番地の1 寿建設(株) 代表取締役社長 森崎 英五郎				543-0511
資格確認日	平成30年 9月18日	閲覧月日	平成30年 8月28日から 平成30年 9月 5日まで		
入札月日	平成30年 9月26日	契約月日	平成30年 9月28日		
予定価格	53,141,400円		契約金額	51,732,000円	
変更工事価格	①	円	変更契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工 平成30年 9月28日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約 月 日	①
	竣工 平成31年 3月15日				②
					③
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010128	予算担当課	道路保全課
工事名	社総金（防災・安全）市道坂ノ上・下ノ町線（月ノ湯橋）橋梁補修補強工事		
概要	工事Ⅰ型制限付一般競争入札 最低制限価格		事後公表

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	寿建設(株) (500022)	落札 37,900,000		
2	協三工業(株) (500989)	39,000,000		

契約人	福島市飯坂町平野字東地蔵田8番地の1 寿建設(株) 代表取締役社長 森崎 英五郎			543-0511
資格確認日	平成30年 9月18日	閲覧月日	平成30年 8月28日から 平成30年 9月5日まで	
入札月日	平成30年 9月26日	契約月日	平成30年 9月28日	
予定価格	43,116,840円	契約金額	40,932,000円	
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 9月28日 竣工 平成31年 3月15日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010129	予算担当課	道路保全課
工事名	社総金（復興枠）市道方木田・太田町線（あづま橋）橋梁耐震補強工事（下部工）		
概要	工事I型制限付一般競争入札 最低制限価格		
		事後公表	

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱尾形建設 (500009)	落札 33,500,000		

契約人	福島市佐原字下林16番地 ㈱尾形建設 代表取締役 尾形 一人 593-2262							
資格確認日	平成30年 9月18日	閲覧月日	平成30年 8月28日から 平成30年 9月5日まで					
入札月日	平成30年 9月26日	契約月日	平成30年 9月28日					
予定価格	36,453,240円		契約金額	36,180,000円				
変更工事価格	①	円	変更後 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	平成30年 9月28日	変更後 履行期限	①	変更契約 月日	①		①
	竣工	平成31年 3月15日		②		②		②
				③		③		③
備考								