

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43010148	予算担当課	観光コンベンション推進室
工事名	阿武隈峡遊歩道 逢滝橋橋梁修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱丸立渡辺組 (500076)	落札 2,900,000		
2	大宝建設㈱ (500041)	辞退		
3	㈹丸清渡辺土建 (500075)	辞退		
4	和合建設工業㈱ (500083)	辞退		
5	㈹広和建設 (500020)	3,200,000		
6	㈹松本建設 (501781)	辞退		
7	㈹尾形工務所 (500010)	辞退		

契約人	福島市松川町浅川字包崎22番地の1 ㈱丸立渡辺組 代表取締役 渡辺 政二			567-3333
指名月日	平成30年 9月 18日	現説月日	平成30年 9月 20日	
入札月日	平成30年 9月 27日	契約月日	平成30年 10月 2日	
予定価格	3,259,440円		契約金額	3,132,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年10月 2日 竣工 平成30年12月21日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43010149	予算担当課	道路保全課
工事名	市道寺脇・寺ノ上線 道路法面修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	安齋土木(株) (501784)	辞退		
2	榑古俣工務店 (500343)	辞退		
3	ノオコー建設(株) (500061)	17,500,000		
4	大宝建設(株) (500041)	辞退		
5	大佐藤建設(有) (501778)	17,200,000		
6	有モチヂ建設 (500078)	落札 15,200,000		
7	和合建設工業(株) (500083)	辞退		
8	有広和建設 (500020)	17,178,000		
9	有松本建設 (501781)	17,380,000		
10	有前畑 (500250)	16,000,000		
11	有尾形工務所 (500010)	17,320,000		
12	榑渡政建設 (501783)	辞退		

契約人	福島市岡部字上条71番地の2 有モチヂ建設 代表取締役 児玉 善幸			534-8474
指名月日	平成30年 9月 18日	現説月日	平成30年 9月 20日	
入札月日	平成30年 9月 27日	契約月日	平成30年 10月 2日	
予定価格	18,554,400円		契約金額	16,416,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年10月 2日 竣工 平成31年 3月 15日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43010150	予算担当課	道路建設課
工事名	市道東窪・東壇線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	ノオコー建設(株) (500061)	4,800,000		
2	大宝建設(株) (500041)	4,600,000		
3	有丸清渡辺土建 (500075)	4,700,000		
4	有 大富建設 (500048)	4,670,000		
5	和合建設工業(株) (500083)	4,680,000		
6	有 広和建設 (500020)	4,700,000		
7	有 尾形工務所 (500010)	落札 4,500,000		

契約人	福島市伏拝字沼ノ上2番地の453 有 尾形工務所 代表取締役 尾形 和行			549-3403
指名月日	平成30年 9月 18日	現説月日	平成30年 9月 20日	
入札月日	平成30年 9月 27日	契約月日	平成30年 10月 2日	
予定価格	4,943,160円		契約金額	4,860,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年10月 2日 竣工 平成31年 1月28日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43010151	予算担当課	河川課
工事名	平成30年度福島西道路関連整備事業 普通河川行人壇川改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	富久泉工業(株) (500070)	13,300,000		
2	東信建設(株) (500054)	12,830,000		
3	株古俣工務店 (500343)	13,150,000		
4	一新建設(株) (500004)	13,000,000		
5	株半澤工務店 (500062)	13,330,000		
6	大宝建設(株) (500041)	13,600,000		
7	株渡辺土木 (500085)	13,500,000		
8	有丸清渡辺土建 (500075)	12,980,000		
9	有 大富建設 (500048)	落札 12,780,000		
10	渡喜建設(有) (500084)	13,200,000		
11	有尾形工務所 (500010)	13,050,000		

契約人	福島市大森字高田9番地 (有)大富建設 代表取締役 佐藤 正寿			546-9060
指名月日	平成30年 9月 18日	現説月日	平成30年 9月 20日	
入札月日	平成30年 9月 27日	契約月日	平成30年 10月 2日	
予定価格	13,939,560円		契約金額	13,802,400円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年10月 2日 竣工 平成31年 3月15日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43010152	予算担当課	建築住宅課
工事名	蓬萊第二団地12号棟受水槽改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	文化設備工業(株) (500834)	17,800,000		
2	倉島設備(株) (500808)	18,800,000		
3	第一温調工業(株) (500816)	18,500,000		
4	コバックス(株) (500844)	18,150,000		
5	株光和設備工業所 (500810)	18,500,000		
6	株高橋設備工業所 (500814)	19,000,000		
7	有伊達設備工業所 (500817)	18,830,000		
8	株東洋住宅設備 (500822)	18,500,000		
9	協栄設備(株) (500805)	19,000,000		
10	日新配管工事(株) (500824)	無効		
11	有荒井設備工業所 (500797)	18,800,000		
12	オークラ工業(株) (500801)	落札 17,440,000		

契約人	福島市東浜町17番3号 オークラ工業(株) 代表取締役 菅野 雅浩			535-2833
指名月日	平成30年 9月 18日	現説月日	平成30年 9月 20日	
入札月日	平成30年 9月 27日	契約月日	平成30年 10月 2日	
予定価格	18,912,960円		契約金額	18,835,200円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年10月 2日 竣工 平成31年 2月15日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43010153	予算担当課	下水道総務課
工事名	平成30年度 流域関連公共下水道雨水渠布設工事（市費1号）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱日新土建 (500058)	辞退		
2	小林土木㈱ (500023)	辞退		
3	安齋土木㈱ (501784)	13,700,000	辞退	
4	菅信建設㈱ (501351)	14,000,000	辞退	
5	安西土木㈱ (500003)	13,420,000	辞退	
6	信夫工業㈱ (501575)	13,420,000	辞退	
7	㈱大内建設 (500006)	13,600,000	13,270,000	
8	有共栄建設 (501378)	13,800,000	辞退	
9	㈱北斗建設 (500073)	14,800,000	辞退	
10	有山一建設 (500284)	13,300,000	落札 13,000,000	
11	剛和建設㈱ (500026)	14,300,000	辞退	

契約人	福島市笹谷字橋本1番地 有山一建設 代表取締役 佐藤 一馬 557-6425		
指名月日	平成30年 9月 18日	現説月日	平成30年 9月 20日
入札月日	平成30年 9月 27日	契約月日	平成30年 10月 2日
予定価格	14,209,560円	契約金額	14,040,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年10月 2日 竣工 平成31年 1月25日	変更後履行期限	① ② ③
備考	増減額 変更契約月日		

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43010154	予算担当課	下水道総務課
工事名	平成30年度 公共下水道取付管布設替工事（改築2工区）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	東信建設(株) (500054)	16,200,000		
2	(株)日新土建 (500058)	辞退		
3	(株)半澤工務店 (500062)	17,000,000		
4	一新建設(株) (500004)	17,200,000		
5	安西土木(株) (500003)	16,100,000		
6	(有)丸清渡辺土建 (500075)	16,800,000		
7	(株)大内建設 (500006)	16,300,000		
8	(有)広和建設 (500020)	落札 16,000,000		
9	(株)東北企業 (500055)	16,500,000		
10	(株)瀬川建設 (500040)	16,280,000		
11	和合建設工業(株) (500083)	16,150,000		

契約人	福島市渡利字天神40番地 (有)広和建設 代表取締役 小野澤 昭友 522-1576		
指名月日	平成30年 9月 18日	現説月日	平成30年 9月 20日
入札月日	平成30年 9月 27日	契約月日	平成30年 10月 2日
予定価格	17,596,440円	契約金額	17,280,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年10月 2日 竣工 平成31年 1月25日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	変更契約 月 日		

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43010155	予算担当課	観光コンベンション推進室
工事名	福島市民家園トイレ新設建築工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	菅野建設(株) (500338)	辞退		
2	株安藤組 (500326)	辞退		
3	株晃建設 (500364)	辞退		
4	会津建設(株) (500322)	無効		
5	株大丸工務店 (500356)	13,950,000		
6	株亀谷建設(株) (500336)	14,500,000		
7	株本多工務所 (500369)	辞退		
8	株梅津工業 (500329)	落札 13,600,000		
9	株亀岡工務店 (500016)	辞退		
10	株黒澤工務店 (500341)	14,000,000		
11	株宍戸工務店 (500346)	14,800,000		

契約人	福島市上名倉字草深内48番地の1 株梅津工業 代表取締役 梅津 寿光			593-3102
指名月日	平成30年 9月 18日	現説月日	平成30年 9月 20日	
入札月日	平成30年 9月 27日	契約月日	平成30年 10月 2日	
予定価格	14,947,200円		契約金額	14,688,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年10月 2日 竣工 平成31年 3月15日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				



## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43010156	予算担当課	観光コンベンション推進室
工事名	福島市民家園トイレ新設設備工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	文化設備工業(株) (500834)	19,400,000		
2	倉島設備(株) (500808)	19,600,000		
3	第一温調工業(株) (500816)	19,400,000		
4	コバックス(株) (500844)	20,700,000		
5	㈱光和設備工業所 (500810)	落札 18,800,000		
6	㈱高橋設備工業所 (500814)	19,400,000		
7	有伊達設備工業所 (500817)	20,600,000		
8	協栄設備(株) (500805)	21,000,000		
9	日新配管工事(株) (500824)	21,800,000		
10	有荒井設備工業所 (500797)	21,600,000		
11	オークラ工業(株) (500801)	20,390,000		
12	有武藤工務所 (500836)	21,730,000		

契約人	福島市御山字上原2番地の10 ㈱光和設備工業所 代表取締役 古川 敏博			535-2318
指名月日	平成30年 9月 18日	現説月日	平成30年 9月 20日	
入札月日	平成30年 9月 27日	契約月日	平成30年 10月 2日	
予定価格	20,836,440円		契約金額	20,304,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年10月 2日 竣工 平成31年 3月 15日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				