

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010172	予算担当課	環境課
工事名	福島市斎場火葬炉改修工事（第1回）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	佐藤築炉工業(株) (500491)	1,290,000		
2	京浜築炉工業(株) 小名浜営業所 (500494)	1,370,000		
3	富士建設工業(株) (501099)	落札 1,180,000		
4	高砂炉材工業(株) (501175)	1,530,000		

契約人	新潟県新潟市北区島見町3307番地16 富士建設工業(株) 代表取締役 鳴海 利彦 024-956-2377		
指名月日	平成30年10月9日	現説月日	平成30年10月11日
入札月日	平成30年10月18日	契約月日	平成30年10月23日
予定価格	1,428,840円	契約金額	1,274,400円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年10月23日 竣工 平成31年1月31日	変更後履行期限	① ② ③
備考	変更契約月日		

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010173	予算担当課	観光コンベンション推進室
工事名	福島駅前公共便所改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	倉島設備(株) (500808)	2,380,000		
2	コバックス(株) (500844)	無効		
3	株光和設備工業所 (500810)	落札 2,050,000		
4	株高橋設備工業所 (500814)	2,250,000		
5	有武藤工務所 (500836)	2,420,000		
6	有三和設備 (500811)	2,500,000		

契約人	福島市御山字上原2番地の10 株光和設備工業所 代表取締役 古川 敏博			535-2318
指名月日	平成30年10月9日	現説月日	平成30年10月11日	
入札月日	平成30年10月18日	契約月日	平成30年10月23日	
予定価格	2,278,800円		契約金額	2,214,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年10月23日 竣工 平成31年1月31日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010174	予算担当課	観光コンベンション推進室
工事名	音楽堂大ホールトイレ洋式化工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	文化設備工業(株) (500834)	18,000,000		
2	倉島設備(株) (500808)	落札 17,300,000		
3	第一温調工業(株) (500816)	17,960,000		
4	コバックス(株) (500844)	18,400,000		
5	株光和設備工業所 (500810)	17,800,000		
6	株高橋設備工業所 (500814)	17,680,000		
7	有伊達設備工業所 (500817)	18,180,000		
8	株東洋住宅設備 (500822)	18,100,000		
9	日新配管工事(株) (500824)	18,420,000		
10	オークラ工業(株) (500801)	19,000,000		
11	有三和設備 (500811)	18,360,000		
12	株日本ブライト (500826)	18,500,000		

契約人	福島市三河南町18番7号 倉島設備(株) 代表取締役 倉島 央樹			536-2311
指名月日	平成30年10月9日	現説月日	平成30年10月11日	
入札月日	平成30年10月18日	契約月日	平成30年10月23日	
予定価格	18,929,160円		契約金額	18,684,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年10月23日 竣工 平成31年3月15日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010175	予算担当課	観光コンベンション推進室
工事名	平成30年度土湯温泉町地区都市再生整備計画事業（仮称）まちおこしセンター整備 外構工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	菅野建設(株) (500338)	15,300,000		
2	株安藤組 (500326)	辞退		
3	株晃建設 (500364)	辞退		
4	株大丸工務店 (500356)	15,100,000		
5	亀谷建設(株) (500336)	辞退		
6	株本多工務所 (500369)	辞退		
7	株梅津工業 (500329)	落札 14,800,000		
8	株亀岡工務店 (500016)	15,360,000		
9	安斎建設(株) (500325)	15,860,000		
10	新広建設(株) (500348)	辞退		
11	有青木建業所 (500323)	辞退		

契約人	福島市上名倉字草深内48番地の1 株梅津工業 代表取締役 梅津 寿光 593-3102		
指名月日	平成30年10月9日	現説月日	平成30年10月11日
入札月日	平成30年10月18日	契約月日	平成30年10月23日
予定価格	16,112,520円	契約金額	15,984,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年10月23日 竣工 平成31年3月15日	変更後履行期限	① ② ③
備考	変更契約月日		

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010176	予算担当課	道路保全課
工事名	防災・安全交付金事業 余目小学校通学路（市道北沢又・鎌田線）安全対策工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	寿建設(株) (500022)	辞退		
2	広成建設(株) (500237)	落札 13,000,000		
3	福新建設(株) (500069)	13,400,000		
4	八巻興業(株) (500081)	13,500,000		
5	株紺野工務所 (500024)	13,500,000		
6	株エヌティーエス (500257)	13,500,000		
7	信陵建設(株) (500036)	13,300,000		
8	株大内建設 (500006)	13,350,000		
9	株山川工務所 (500079)	13,400,000		
10	福交建設(株) (500064)	14,760,000		
11	株瀬川建設 (500040)	13,470,000		

契約人	福島市宮代字宝田前2番地の11 広成建設(株) 代表取締役 小形 慎一郎			553-9351
指名月日	平成30年10月9日	現説月日	平成30年10月11日	
入札月日	平成30年10月18日	契約月日	平成30年10月23日	
予定価格	14,707,440円		契約金額	14,040,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年10月23日 竣工 平成31年3月15日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010177	予算担当課	道路保全課
工事名	防災・安全交付金事業 青木小学校通学路（市道上箱屋・柵下線）安全対策工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	大佐藤建設(有) (501778)	4,300,000		
2	(有)松本建設 (501781)	落札 4,200,000		
3	株渡政建設 (501783)	4,450,000		
4	(有)寺島重機工業 (501779)	欠席		
5	株大河内建設 (501780)	4,300,000		
6	(有)北美建設 (501286)	4,400,000		
7	(有)しのぶ建設 (500025)	4,278,000		

契約人	福島市飯野町青木字小武木110番地 (有)松本建設 代表取締役 松本 康弘			562-3931
指名月日	平成30年10月9日	現説月日	平成30年10月11日	
入札月日	平成30年10月18日	契約月日	平成30年10月23日	
予定価格	4,642,920円		契約金額	4,536,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年10月23日 竣工 平成31年2月22日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010179	予算担当課	道路保全課
工事名	市道続堀・日ノ下線 道路舗装修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	東信建設(株) (500054)	5,600,000		
2	一新建設(株) (500004)	5,400,000		
3	有丸清渡辺土建 (500075)	落札 5,200,000		
4	榊半澤工務店 (500062)	5,600,000		
5	有太富建設 (500048)	5,520,000		
6	大宝建設(株) (500041)	5,800,000		
7	有尾形工務所 (500010)	5,500,000		
8	榊古俣工務店 (500343)	5,520,000		

契約人	福島市永井川字光白1番地の1 有丸清渡辺土建 代表取締役 渡辺 清			546-1128
指名月日	平成30年10月9日	現説月日	平成30年10月11日	
入札月日	平成30年10月18日	契約月日	平成30年10月23日	
予定価格	5,684,040円		契約金額	5,616,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年10月23日 竣工 平成31年1月31日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010180	予算担当課	道路建設課
工事名	市道上原・町仁井田線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	富久泉工業(株) (500070)	6,600,000		
2	東信建設(株) (500054)	6,900,000		
3	一新建設(株) (500004)	6,700,000		
4	榊半澤工務店 (500062)	6,900,000		
5	榊渡辺土木 (500085)	6,900,000		
6	有丸清渡辺土建 (500075)	6,800,000		
7	有大富建設 (500048)	6,790,000		
8	渡喜建設(有) (500084)	落札 6,500,000		

契約人	福島市仁井田字北島71番地 渡喜建設(有) 代表取締役 渡辺 幸則			535-2634
指名月日	平成30年10月9日	現説月日	平成30年10月11日	
入札月日	平成30年10月18日	契約月日	平成30年10月23日	
予定価格	7,103,160円		契約金額	7,020,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年10月23日 竣工 平成31年3月15日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010181	予算担当課	道路建設課
工事名	市道平野7号線 道路舗装工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱大内建設 (500006)	落札 6,900,000		
2	寿建設(株) (500022)	辞退		
3	㈱紺野工務所 (500024)	7,100,000		
4	福新建設(株) (500069)	7,000,000		
5	福交建設(株) (500064)	7,100,000		
6	信陵建設(株) (500036)	7,100,000		
7	有共栄建設 (501378)	7,100,000		
8	㈱瀬川建設 (500040)	7,060,000		
9	㈱成和 (501939)	6,940,000		

契約人	福島市飯坂町平野字下ノ檀3番地の27 ㈱大内建設 代表取締役 大内 勝行			542-9361
指名月日	平成30年10月9日	現説月日	平成30年10月11日	
入札月日	平成30年10月18日	契約月日	平成30年10月23日	
予定価格	7,499,520円		契約金額	7,452,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年10月23日 竣工 平成31年1月15日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010182	予算担当課	河川課
工事名	普通河川渋川改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	広成建設(株) (500237)	6,650,000		
2	八巻興業(株) (500081)	6,650,000		
3	(株)紺野工務所 (500024)	落札 6,400,000		
4	(株)エヌティイーエス (500257)	6,800,000		
5	安西土木(株) (500003)	6,700,000		
6	(株)大内建設 (500006)	6,650,000		
7	福交建設(株) (500064)	6,700,000		
8	(株)瀬川建設 (500040)	6,660,000		

契約人	福島市飯坂町平野字東石堂44番地 (株)紺野工務所 代表取締役 紺野 勇雄			542-5404
指名月日	平成30年10月9日	現説月日	平成30年10月11日	
入札月日	平成30年10月18日	契約月日	平成30年10月23日	
予定価格	6,970,320円		契約金額	6,912,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年10月23日 竣工 平成31年3月8日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010183	予算担当課	建築住宅課
工事名	蓬莱団地15号棟屋上防水改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	ワタヨシ建設(株) (500376)	失格 6,858,000		
2	丸良建設(株) (501580)	辞退		
3	有青木建業所 (500323)	辞退		
4	榑手塚工務店 (500358)	辞退		
5	有渡利建設 (500377)	辞退		
6	長尾建設(有) (500359)	辞退		
7	山田建築(株) (500373)	辞退		
8	株エイタック (500489)	11,000,000		
9	株リンペイ (501203)	落札 9,700,000		
10	株柿沼工務店 (502119)	辞退		

契約人	福島市方木田字谷地18番地の1 株リンペイ 代表取締役 高橋 正樹			546-4621
指名月日	平成30年10月9日	現説月日	平成30年10月11日	
入札月日	平成30年10月18日	契約月日	平成30年10月23日	
予定価格	11,210,400円		契約金額	10,476,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年10月23日 竣工 平成31年2月28日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010184	予算担当課	下水道総務課
工事名	平成30年度 永井川太平寺汚水準幹線管渠布設工事（市単2号）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	東信建設(株) (500054)	14,000,000	辞退	
2	株半澤工務店 (500062)	14,000,000	辞退	
3	ノオコー建設(株) (500061)	13,800,000	13,250,000	
4	一新建設(株) (500004)	13,600,000	辞退	
5	有丸清渡辺土建 (500075)	13,450,000	13,270,000	
6	有太富建設 (500048)	13,810,000	辞退	
7	大宝建設(株) (500041)	14,200,000	13,290,000	
8	有広和建設 (500020)	13,650,000	辞退	
9	株東北企業 (500055)	13,700,000	13,250,000	
10	有前畑 (500250)	13,650,000	辞退	
11	和合建設工業(株) (500083)	13,300,000	13,200,000	

契約人	不調							
指名月日	平成30年10月9日	現説月日	平成30年10月11日					
入札月日	平成30年10月18日	契約月日						
		契約金額	0円					
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 平成30年10月23日	変更後 履行期限	①	変更契約 月日	①		①	
	竣工 平成31年1月25日		②		②			
			③		③			
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010185	予算担当課	下水道管理センター
工事名	下水道管理センター 曝気ブローワー修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	オークラ工業(株) (500801)	3,450,000		
2	株日東 (501142)	3,500,000		
3	三栄商工(株) (500845)	落札 3,200,000		
4	株中川工業所 (500992)	3,400,000		
5	株エフエー機工 (501435)	3,320,000		
6	東北機電工業(株) 福島営業所 (501004)	3,520,000		

契約人	郡山市水門町168番地 三栄商工(株) 代表取締役 金澤 三郎			024-943-1040
指名月日	平成30年10月9日	現説月日	平成30年10月11日	
入札月日	平成30年10月18日	契約月日	平成30年10月23日	
予定価格	3,458,160円		契約金額	3,456,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年10月23日 竣工 平成31年1月31日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010186	予算担当課	保健体育課
工事名	福島市庭球場管理棟屋根防水工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱黒澤工務店 (500341)	8,700,000		
2	㈲喜古工務店 (500339)	辞退		
3	片寄建設㈱ (500334)	8,470,000		
4	㈱手塚工務店 (500358)	辞退		
5	高橋建業㈱ (500354)	辞退		
6	㈲樋ノ口建設 (500365)	辞退		
7	㈲鈴武工務店 (500349)	辞退		
8	長尾工業㈲ (500361)	辞退		
9	㈱エイタック (500489)	落札 8,048,000		

契約人	福島市南矢野目字鼓田13番地の7 ㈱エイタック 代表取締役 八島 蓉子			553-5533
指名月日	平成30年10月9日	現説月日	平成30年10月11日	
入札月日	平成30年10月18日	契約月日	平成30年10月23日	
予定価格	9,722,160円		契約金額	8,691,840円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年10月23日 竣工 平成31年1月31日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				