

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010192	予算担当課	道路保全課
工事名	人にやさしい道づくり事業 市道岩下・金仏線歩道段差解消工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	安齋土木(株) (501784)	14,200,000	辞退	
2	菅信建設(株) (501351)	14,500,000	辞退	
3	ノオコー建設(株) (500061)	14,000,000	13,450,000	
4	大宝建設(株) (500041)	14,400,000	辞退	
5	有丸清渡辺土建 (500075)	14,400,000	辞退	
6	有太富建設 (500048)	14,070,000	辞退	
7	信夫工業(株) (501575)	13,850,000	辞退	
8	和合建設工業(株) (500083)	13,500,000	13,400,000	
9	株東北企業 (500055)	13,920,000	辞退	
10	有広和建設 (500020)	13,950,000	辞退	
11	有尾形工務所 (500010)	14,200,000	13,450,000	

契約人	不調			
指名月日	平成30年10月22日	現説月日	平成30年10月25日	
入札月日	平成30年11月1日	契約月日		
		契約金額	0円	
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年11月6日 竣工 平成31年3月15日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010193	予算担当課	道路建設課
工事名	市道佐久間・名目津線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱丸立渡辺組 (500076)	7,900,000		
2	大佐藤建設(有) (501778)	7,650,000		
3	大和工業(株) (500050)	7,800,000		
4	(有)松本建設 (501781)	7,800,000		
5	(有)酒田工業 (500227)	7,620,000		
6	㈱渡政建設 (501783)	7,800,000		
7	㈱加藤組 (500014)	7,700,000		
8	㈱大河内建設 (501780)	7,700,000		
9	㈱松崎建材 (500106)	落札 7,600,000		

契約人	福島市松川町沼袋字北原98番地の4 ㈱松崎建材 代表取締役 松崎 美香子			567-3129
指名月日	平成30年10月22日	現説月日	平成30年10月25日	
入札月日	平成30年11月1日	契約月日	平成30年11月6日	
予定価格	8,364,600円		契約金額	8,208,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年11月6日 竣工 平成31年3月15日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010194	予算担当課	道路建設課
工事名	市道道下・峯道線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱丸立渡辺組 (500076)	落札 2,400,000		
2	大佐藤建設(有) (501778)	2,930,000		
3	大和工業(株) (500050)	2,850,000		
4	(有)松本建設 (501781)	2,950,000		
5	(有)酒田工業 (500227)	2,940,000		
6	㈱加藤組 (500014)	2,650,000		
7	㈱松崎建材 (500106)	2,720,000		

契約人	福島市松川町浅川字包崎22番地の1 ㈱丸立渡辺組 代表取締役 渡辺 政二			567-3333
指名月日	平成30年10月22日	現説月日	平成30年10月25日	
入札月日	平成30年11月1日	契約月日	平成30年11月6日	
予定価格	2,601,720円		契約金額	2,592,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年11月6日 竣工 平成31年2月28日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010195	予算担当課	河川課
工事名	普通河川 山田川 改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株丸立渡辺組 (500076)	11,800,000	11,260,000	
2	大佐藤建設(有) (501778)	11,560,000	11,250,000	
3	大和工業(株) (500050)	11,700,000	11,270,000	
4	有松本建設 (501781)	11,300,000	11,200,000	
5	有酒田工業 (500227)	11,480,000	11,280,000	
6	株渡政建設 (501783)	11,600,000	辞退	
7	株加藤組 (500014)	11,550,000	11,260,000	
8	有寺島重機工業 (501779)	11,670,000	辞退	
9	株大河内建設 (501780)	11,540,000	11,250,000	
10	株松崎建材 (500106)	11,580,000	辞退	

契約人	不調				
指名月日	平成30年10月22日		現説月日	平成30年10月25日	
入札月日	平成30年11月1日		契約月日		
			契約金額	0円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工 平成30年11月6日		変更後 履行期限	①	
	竣工 平成31年3月15日			②	
				③	
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010196	予算担当課	河川課
工事名	普通河川 芹川 改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	富久泉工業(株) (500070)	2,050,000		
2	安齋土木(株) (501784)	2,250,000		
3	株渡辺土木 (500085)	落札 1,985,000		
4	信夫工業(株) (501575)	2,150,000		
5	株東北企業 (500055)	2,100,000		
6	渡喜建設(有) (500084)	2,080,000		
7	剛和建設(株) (500026)	2,520,000		

契約人	福島市仁井田字前林川原2番地の8 株渡辺土木 代表取締役 渡辺 兼光 535-5175		
指名月日	平成30年10月22日	現説月日	平成30年10月25日
入札月日	平成30年11月1日	契約月日	平成30年11月6日
予定価格	2,152,440円	契約金額	2,143,800円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年11月6日 竣工 平成31年2月28日	変更後履行期限	① ② ③
備考	変更契約月日		

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010197	予算担当課	下水道総務課
工事名	平成30年度 公共下水道取付管布設替工事（改築3工区）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	小林土木(株) (500023)	辞退		
2	ノオコー建設(株) (500061)	2,800,000	辞退	
3	有広和建設 (500020)	2,430,000	辞退	
4	榊北斗建設 (500073)	2,300,000	2,245,000	
5	榊東北企業 (500055)	2,380,000	辞退	
6	榊瀬川建設 (500040)	2,550,000	2,280,000	
7	和合建設工業(株) (500083)	2,450,000	辞退	

契約人	不調							
指名月日	平成30年10月22日	現説月日	平成30年10月25日					
入札月日	平成30年11月1日	契約月日						
		契約金額	0円					
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 平成30年11月6日	変更後 履行期限	①	変更契約 月日	①		①	
	竣工 平成31年1月25日		②		②			
			③		③			
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010198	予算担当課	農林整備課
工事名	平成30年度 市単 冲高下八境地区農道改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	福島舗装(株) (500067)	辞退		
2	広成建設(株) (500237)	落札 4,700,000		
3	八巻興業(株) (500081)	4,900,000		
4	福交建設(株) (500064)	5,000,000		
5	株福島重車輛 (500068)	5,143,000		
6	有共栄建設 (501378)	4,920,000		
7	株瀬川建設 (500040)	5,110,000		
8	株成和 (501939)	4,770,000		

契約人	福島市宮代字宝田前2番地の11 広成建設(株) 代表取締役 小形 慎一郎			553-9351
指名月日	平成30年10月22日	現説月日	平成30年10月25日	
入札月日	平成30年11月1日	契約月日	平成30年11月6日	
予定価格	5,438,880円		契約金額	5,076,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年11月6日 竣工 平成31年1月31日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010199	予算担当課	教育総務課
工事名	吉井田小学校防球ネット改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	富久泉工業(株) (500070)	落札 20,200,000		
2	榊渡辺土木 (500085)	20,700,000		
3	有丸清渡辺土建 (500075)	21,200,000		
4	有太富建設 (500048)	20,680,000		
5	信夫工業(株) (501575)	20,600,000		
6	榊東北企業 (500055)	20,800,000		
7	渡喜建設(有) (500084)	20,800,000		
8	有尾形工務所 (500010)	20,800,000		
9	剛和建設(株) (500026)	21,100,000		
10	東開クレテック(株) (500052)	欠席		
11	旭産業(株) (501184)	23,570,000		
12	榊リンペイ (501203)	20,830,000		

契約人	福島市仁井田字谷地南15番地 富久泉工業(株) 代表取締役 石河 徳雄			544-2111
指名月日	平成30年10月22日	現説月日	平成30年10月25日	
入札月日	平成30年11月1日	契約月日	平成30年11月6日	
予定価格	23,806,440円		契約金額	21,816,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年11月6日 竣工 平成31年3月15日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010200	予算担当課	こども育成課
工事名	春日保育所避難用すべり台更新工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱安藤組 (500326)	辞退		
2	㈱大丸工務店 (500356)	辞退		
3	亀谷建設㈱ (500336)	辞退		
4	松崎建設㈱ (500370)	辞退		
5	㈱黒澤工務店 (500341)	辞退		
6	新広建設㈱ (500348)	辞退		
7	丸良建設㈱ (501580)	辞退		
8	片寄建設㈱ (500334)	辞退		
9	高橋建業㈱ (500354)	辞退		

契約人	不成立				
指名月日	平成30年10月22日		現説月日	平成30年10月25日	
入札月日	平成30年11月1日		契約月日		
			契約金額	0円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工 平成30年11月6日		変更後 履行期限	増減額	
	竣工 平成31年2月15日			①	円
				②	円
備考			変更契約 月日	③	円
				①	
				②	

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010201	予算担当課	建築住宅課
工事名	蓬莱団地18号棟屋上防水等改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	片寄建設(株) (500334)	8,150,000		
2	有渡利建設 (500377)	辞退		
3	株エイタック (500489)	8,500,000		
4	日東物産(株) (500513)	8,550,000		
5	有佐藤吹付工業 (501688)	8,450,000		
6	旭産業(株) (501184)	8,640,000		
7	株テキスト (502207)	辞退		
8	株リンペイ (501203)	落札 7,830,000		
9	株柿沼工務店 (502119)	9,000,000		

契約人	福島市方木田字谷地18番地の1 株リンペイ 代表取締役 高橋 正樹			546-4621
指名月日	平成30年10月22日	現説月日	平成30年10月25日	
入札月日	平成30年11月1日	契約月日	平成30年11月6日	
予定価格	8,903,520円		契約金額	8,456,400円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年11月6日 竣工 平成31年3月15日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010202	予算担当課	観光コンベンション推進室
工事名	国体記念体育館トイレ改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	文化設備工業(株) (500834)	11,200,000	辞退	
2	倉島設備(株) (500808)	11,100,000	10,420,000	
3	第一温調工業(株) (500816)	11,200,000	辞退	
4	コバックス(株) (500844)	11,230,000	辞退	
5	株光和設備工業所 (500810)	10,800,000	辞退	
6	株高橋設備工業所 (500814)	10,500,000	10,200,000	
7	株東洋住宅設備 (500822)	11,280,000	辞退	
8	協栄設備(株) (500805)	11,000,000	辞退	
9	日新配管工事(株) (500824)	10,900,000	10,450,000	
10	オークラ工業(株) (500801)	11,100,000	辞退	

契約人	不調							
指名月日	平成30年10月22日			現説月日	平成30年10月25日			
入札月日	平成30年11月1日			契約月日				
				契約金額	0円			
変更工事価格	①	円	変更契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 平成30年11月6日		変更後履行期限	①		変更契約月日	①	
	竣工 平成31年3月15日			②			②	
				③			③	
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010203	予算担当課	観光コンベンション推進室
工事名	信夫ヶ丘球場2階トイレ改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	文化設備工業(株) (500834)	11,500,000		
2	倉島設備(株) (500808)	10,600,000		
3	第一温調工業(株) (500816)	11,000,000		
4	コバックス(株) (500844)	10,900,000		
5	株光和設備工業所 (500810)	落札 10,200,000		
6	株高橋設備工業所 (500814)	11,000,000		
7	有伊達設備工業所 (500817)	11,300,000		
8	株東洋住宅設備 (500822)	12,250,000		
9	オークラ工業(株) (500801)	11,300,000		
10	有三和設備 (500811)	11,100,000		

契約人	福島市御山字上原2番地の10 株光和設備工業所 代表取締役 古川 敏博			535-2318
指名月日	平成30年10月22日	現説月日	平成30年10月25日	
入札月日	平成30年11月1日	契約月日	平成30年11月6日	
予定価格	11,446,920円		契約金額	11,016,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年11月6日 竣工 平成31年3月15日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010204	予算担当課	下水道管理センター
工事名	下水道管理センター 破砕機修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱中川工業所 (500992)	落札 2,550,000		
2	㈱コスモ・エンジニアリング (501153)	2,870,000		
3	㈱エフエー機工 (501435)	2,880,000		
4	㈱ウォーターエージェンシー 福島営業所 (500445)	3,000,000		
5	オークラ工業㈱ (500801)	2,850,000		
6	㈱高槻 (501327)	2,930,000		

契約人	福島市野田町字街道北21番地の6 ㈱中川工業所 代表取締役 中嶋 寛康			557-0112
指名月日	平成30年10月22日	現説月日	平成30年10月25日	
入札月日	平成30年11月1日	契約月日	平成30年11月6日	
予定価格	2,882,520円		契約金額	2,754,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年11月6日 竣工 平成31年1月25日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010205	予算担当課	下水道管理センター
工事名	土湯温泉町浄化センター 造粒汚泥供給ポンプ修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	三栄商工(株) (500845)	落札 1,800,000		
2	株中川工業所 (500992)	1,980,000		
3	株コスモ・エンジニアリング (501153)	2,050,000		
4	株高槻 (501327)	2,000,000		
5	株エフエー機工 (501435)	1,900,000		
6	東北機電工業(株) 福島営業所 (501004)	1,870,000		

契約人	郡山市水門町168番地 三栄商工(株) 代表取締役 金澤 三郎			024-943-1040
指名月日	平成30年10月22日	現説月日	平成30年10月25日	
入札月日	平成30年11月1日	契約月日	平成30年11月6日	
予定価格	2,088,720円		契約金額	1,944,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年11月6日 竣工 平成31年1月31日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				