入　札　結　果　（　閲　覧　用　）

契約番号	４３０１０２２２	予算担当課	道路保全課
工事名	人にやさしい道づくり事業　市道岩下・金仏線歩道段差解消工事		
概　　要			

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　　考
1	和合建設工業㈱ (500083)	決定 13,300,000		

契 約 人	福島市渡利字平内町２７番地の１ 和合建設工業㈱ 代表取締役　　佐藤　敏清　　521-1649		
指名月日	平成　３０年　１１月　　１日	現説月日	
見積月日	平成　３０年　１１月　　２日	契約月日	平成　３０年　１１月　　６日
予定価格	１４，４１５，８４０円	契約金額	１４，３６４，０００円

変　更 工事価格	①　円	変　更 契 約 額	①　円	増 減 額	①　円
	②　円		②　円		②　円
	③　円		③　円		③　円
履行期間	着工 平成３０年１１月　６日	変 更 後 履行期限	①	変更契約 月　　日	①
	竣工 平成３１年　３月１５日		②		②
			③		③
備　　考	地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号				

入　札　結　果　（　閲　覧　用　）

契約番号	４３０１０２２３	予算担当課	観光コンベンション推進室
工事名	国体記念体育館トイレ改修工事		
概　　要			

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　　考
1	㈱高橋設備工業所 (500814)	決定 10,100,000		

契 約 人	福島市太田町７番２３号 ㈱高橋設備工業所 代表取締役　　髙橋　良行　　534-2185		
指名月日	平成　３０年　１１月　　１日	現説月日	
見積月日	平成　３０年　１１月　　２日	契約月日	平成　３０年　１１月　　６日
予定価格	１０，９１７，７２０円	契約金額	１０，９０８，０００円

変　更 工事価格	①　円	変　更 契 約 額	①　円	増 減 額	①　円
	②　円		②　円		②　円
	③　円		③　円		③　円
履行期間	着工 平成３０年１１月　６日	変 更 後 履行期限	①	変更契約 月　　日	①
	竣工 平成３１年　３月１５日		②		②
			③		③
備　　考	地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号				

入　札　結　果　（　閲　覧　用　）

契約番号	４３０１０２２４	予算担当課	河川課
工事名	普通河川　山田川　改修工事		
概　　要			

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　　考
1	㈲松本建設 (501781)	決定 10,500,000		

契約人	福島市飯野町青木字小武木１１０番地 ㈲松本建設 代表取締役　　松本　康弘　　562-3931		
指名月日	平成　３０年　１１月　　１日	現説月日	
見積月日	平成　３０年　１１月　　２日	契約月日	平成　３０年　１１月　　６日
予定価格	１１，４７７，１６０円	契約金額	１１，３４０，０００円

変更工事価格	①　円	変更契約額	①　円	増減額	①　円
	②　円		②　円		②　円
	③　円		③　円		③　円
履行期間	着工 平成３０年１１月　６日	変更後履行期限	①	変更契約月日	①
	竣工 平成３１年　３月１５日		②		②
			③		③
備　　考	地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号				