入　札　結　果　（　閲　覧　用　）

契約番号	４３０１０２６５	予算担当課	河川課
工事名	普通河川　祓川　改修工事		
概　　要			

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　　考
1	㈲交友会建設 (500019)	決定 47,800,000		

契 約 人	福島市荒井字北峠原１０番地 ㈲交友会建設 代表取締役　　阿部　友弘　　593-1538		
指名月日	平成　３０年　１１月　２８日	現説月日	
見積月日	平成　３０年　１１月　３０日	契約月日	平成　３０年　１２月　　４日
予定価格	５１，６３５，８８０円	契約金額	５１，６２４，０００円

変　更 工事価格	①　円	変　更 契 約 額	①　円	増 減 額	①　円
	②　円		②　円		②　円
	③　円		③　円		③　円
履行期間	着工 平成３０年１２月　４日	変 更 後 履行期限	①	変更契約 月　　日	①
	竣工 平成３１年　３月１５日		②		②
			③		③
備　　考	地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号				

入　札　結　果　（　閲　覧　用　）

契約番号	４３０１０２６９	予算担当課	下水道管理センター
工事名	平成３０年度　国道４号入江町地区電線共同溝事業に伴う下水道公共桝移設工事		
概　　要			

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　　考
1	㈱北斗建設 (500073)	決定 2,150,000		

契 約 人	福島市御山字井戸上３９番地 ㈱北斗建設 代表取締役　　熊坂　俊一　　536-4308		
指名月日	平成　３０年　１１月　２９日	現説月日	
見積月日	平成　３０年　１２月　　３日	契約月日	平成　３０年　１２月　　４日
予定価格	２，３４２，５２０円	契約金額	２，３２２，０００円

変　更 工事価格	①　円	変　更 契 約 額	①　円	増 減 額	①　円
	②　円		②　円		②　円
	③　円		③　円		③　円
履行期間	着工 平成３０年１２月　４日	変 更 後 履行期限	①	変更契約 月　　日	①
	竣工 平成３１年　２月２８日		②		②
			③		③
備　　考	地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号				