

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43010245	予算担当課	道路保全課
工事名	防災・安全交付金事業 市道下染屋・大沢線 道路舗装修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	多田建設(株) (500046)	失格 13,000,000		
2	安齋土木(株) (501784)	辞退		
3	富久泉工業(株) (500070)	17,012,000	15,000,000	
4	信夫工業(株) (501575)	16,550,000	16,000,000	
5	菅信建設(株) (501351)	辞退		
6	広成建設(株) (500237)	失格 12,950,000		
7	八巻興業(株) (500081)	辞退		
8	有モチヰ建設 (500078)	失格 12,870,000		
9	有前畑 (500250)	16,600,000	14,900,000	
10	有広和建設 (500020)	辞退		
11	和合建設工業(株) (500083)	辞退		

契約人	不調				
指名月日	平成30年12月3日		現説月日	平成30年12月6日	
入札月日	平成30年12月13日		契約月日		
			契約金額	0円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工 平成30年12月18日		変更後 履行期限	①	
	竣工 平成31年3月15日			②	
				③	
備考					

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43010246	予算担当課	道路保全課
工事名	市道矢剣町・鳥谷下町線 道路舗装修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	安齋土木(株) (501784)	5,050,000		
2	信夫工業(株) (501575)	4,750,000		
3	ノオコー建設(株) (500061)	4,600,000		
4	菅信建設(株) (501351)	5,200,000		
5	大宝建設(株) (500041)	4,860,000		
6	有広和建设 (500020)	落札 4,500,000		
7	和合建設工業(株) (500083)	4,750,000		

契約人	福島市渡利字天神40番地 有広和建设 代表取締役 小野澤 昭友 522-1576		
指名月日	平成30年12月3日	現説月日	平成30年12月6日
入札月日	平成30年12月13日	契約月日	平成30年12月18日
予定価格	4,948,560円	契約金額	4,860,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年12月18日 竣工 平成31年3月15日	変更後履行期限	① ② ③
備考	変更契約月日		

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43010247	予算担当課	道路保全課
工事名	市道神明山・倉前線 路肩整備工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱丸立渡辺組 (500076)	落札 2,650,000		
2	大和工業㈱ (500050)	3,200,000		
3	有酒田工業 (500227)	3,250,000		
4	㈱加藤組 (500014)	欠席		
5	有寺島重機工業 (501779)	欠席		
6	㈱大河内建設 (501780)	辞退		
7	㈱松崎建材 (500106)	辞退		

契約人	福島市松川町浅川字包崎22番地の1 ㈱丸立渡辺組 代表取締役 渡辺 政二			567-3333
指名月日	平成30年12月3日	現説月日	平成30年12月6日	
入札月日	平成30年12月13日	契約月日	平成30年12月18日	
予定価格	2,992,680円		契約金額	2,862,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年12月18日 竣工 平成31年3月15日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43010248	予算担当課	道路保全課
工事名	市道南沢又・大森線 道路舗装修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	東信建設(株) (500054)	2,550,000		
2	一新建設(株) (500004)	落札 2,300,000		
3	株半澤工務店 (500062)	2,600,000		
4	株渡辺土木 (500085)	2,460,000		
5	有丸清渡辺土建 (500075)	2,580,000		
6	有大富建設 (500048)	2,490,000		
7	渡喜建設(有) (500084)	2,450,000		

契約人	福島市下鳥渡字石橋西12番地の3 一新建設(株) 代表取締役 菅野 敏明			593-4511
指名月日	平成30年12月3日	現説月日	平成30年12月6日	
入札月日	平成30年12月13日	契約月日	平成30年12月18日	
予定価格	2,598,480円		契約金額	2,484,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年12月18日 竣工 平成31年3月15日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43010249	予算担当課	道路保全課
工事名	市道立石・蓑輪線 道路側溝修繕工事（蓋掛）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	富久泉工業(株) (500070)	3,440,000		
2	東信建設(株) (500054)	3,550,000		
3	一新建設(株) (500004)	3,450,000		
4	榑半澤工務店 (500062)	落札 3,250,000		
5	有丸清渡辺土建 (500075)	3,550,000		
6	有太富建設 (500048)	3,440,000		
7	渡喜建設(有) (500084)	3,400,000		

契約人	福島市上鳥渡字茶中49番地 榑半澤工務店 代表取締役 半澤 泰夫			593-2288
指名月日	平成30年12月3日	現説月日	平成30年12月6日	
入札月日	平成30年12月13日	契約月日	平成30年12月18日	
予定価格	3,600,720円		契約金額	3,510,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年12月18日 竣工 平成31年3月15日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43010250	予算担当課	道路建設課
工事名	市道滝ノ前・東ノ内線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	東信建設(株) (500054)	5,300,000		
2	一新建設(株) (500004)	5,450,000		
3	株半澤工務店 (500062)	5,500,000		
4	有丸清渡辺土建 (500075)	5,470,000		
5	株尾形建設 (500009)	5,640,000		
6	有(株)大富建設 (500048)	落札 5,250,000		
7	尾形工業(株) (500011)	5,500,000		
8	有(株)菊地工業 (500017)	5,480,000		

契約人	福島市大森字高田9番地 有(株)大富建設 代表取締役 佐藤 正寿			546-9060
指名月日	平成30年12月3日	現説月日	平成30年12月6日	
入札月日	平成30年12月13日	契約月日	平成30年12月18日	
予定価格	5,766,120円		契約金額	5,670,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年12月18日 竣工 平成31年3月15日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43010251	予算担当課	道路建設課
工事名	市道中谷地前・石方原線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株小野工業所 (500013)	辞退		
2	株斎藤建設工業所 (500029)	落札 3,480,000		
3	株ヤスタ創建 (501497)	3,730,000		
4	八島建設工業株 (501289)	3,670,000		
5	後藤土木株 (500027)	3,620,000		
6	有菊地工業 (500017)	3,860,000		
7	吾妻造林有 (500299)	3,682,000		

契約人	福島市在庭坂字弁天前31-1 株斎藤建設工業所 代表取締役 齋藤 周史			591-1011
指名月日	平成30年12月3日	現説月日	平成30年12月6日	
入札月日	平成30年12月13日	契約月日	平成30年12月18日	
予定価格	3,810,240円		契約金額	3,758,400円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年12月18日 竣工 平成31年3月15日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43010252	予算担当課	道路建設課
工事名	市道地藏原丙1号線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	東信建設(株) (500054)	7,900,000		
2	榑亀岡工務店 (500016)	7,720,000		
3	一新建設(株) (500004)	7,600,000		
4	榑半澤工務店 (500062)	7,800,000		
5	有交友会建設 (500019)	落札 7,400,000		
6	榑尾形建設 (500009)	7,720,000		
7	有大富建設 (500048)	7,750,000		
8	尾形工業(株) (500011)	7,700,000		
9	有菊地工業 (500017)	7,600,000		

契約人	福島市荒井字北峠原10番地 有交友会建設 代表取締役 阿部 友弘			593-1538
指名月日	平成30年12月3日	現説月日	平成30年12月6日	
入札月日	平成30年12月13日	契約月日	平成30年12月18日	
予定価格	8,028,720円		契約金額	7,992,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年12月18日 竣工 平成31年3月15日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				



## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43010253	予算担当課	道路建設課
工事名	市道竹ノ森1号線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱亀岡工務店 (500016)	無効		
2	㈲交友会建設 (500019)	2,250,000	1,955,000	
3	㈱斎藤建設工業所 (500029)	2,150,000	辞退	
4	㈱尾形建設 (500009)	2,030,000	辞退	
5	後藤土木㈱ (500027)	2,010,000	辞退	
6	尾形工業㈱ (500011)	1,960,000	落札 1,910,000	
7	㈲菊地工業 (500017)	2,070,000	1,930,000	

契約人	福島市佐原字五下原2番地の15 尾形工業㈱ 代表取締役 尾形 清一郎			593-2542
指名月日	平成30年12月3日	現説月日	平成30年12月6日	
入札月日	平成30年12月13日	契約月日	平成30年12月18日	
予定価格	2,115,720円		契約金額	2,062,800円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年12月18日 竣工 平成31年3月15日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43010254	予算担当課	道路建設課
工事名	市道御山越・三條院線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	小林土木(株) (500023)	辞退		
2	広成建設(株) (500237)	8,880,000		
3	菅信建設(株) (501351)	9,000,000		
4	八巻興業(株) (500081)	9,200,000		
5	有毛子子建設 (500078)	8,720,000		
6	株土方建設 (502112)	8,800,000		
7	有前畑 (500250)	8,880,000		
8	株北斗建設 (500073)	落札 8,620,000		
9	有八巻建設 (500080)	8,830,000		

契約人	福島市御山字井戸上39番地 株北斗建設 代表取締役 熊坂 俊一			536-4308
指名月日	平成30年12月3日	現説月日	平成30年12月6日	
入札月日	平成30年12月13日	契約月日	平成30年12月18日	
予定価格	9,394,920円		契約金額	9,309,600円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年12月18日 竣工 平成31年3月15日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43010255	予算担当課	道路建設課
工事名	市道大旦・上岡本線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	多田建設(株) (500046)	3,500,000		
2	有モチヂ建設 (500078)	3,550,000		
3	有前畑 (500250)	3,670,000		
4	有北美建設 (501286)	3,550,000		
5	有八巻建設 (500080)	落札 3,350,000		
6	吾妻工業(有) (502060)	3,550,000		
7	有しのぶ建設 (500025)	3,530,000		

契約人	福島市岡部字中条71番地の2 有八巻建設 代表取締役 八巻 玖美			534-4613
指名月日	平成30年12月3日	現説月日	平成30年12月6日	
入札月日	平成30年12月13日	契約月日	平成30年12月18日	
予定価格	3,744,360円		契約金額	3,618,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年12月18日 竣工 平成31年3月15日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43010256	予算担当課	道路建設課
工事名	市道北浦・仲森線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱丸立渡辺組 (500076)	15,500,000		
2	ノオコー建設㈱ (500061)	14,850,000		
3	大佐藤建設㈱ (501778)	15,100,000		
4	和合建設工業㈱ (500083)	15,300,000		
5	大和工業㈱ (500050)	15,300,000		
6	㈱広和建设 (500020)	落札 14,000,000		
7	㈱松本建設 (501781)	15,320,000		
8	㈱酒田工業 (500227)	無効		
9	㈱渡政建設 (501783)	15,400,000		
10	㈱加藤組 (500014)	15,100,000		
11	㈱寺島重機工業 (501779)	欠席		

契約人	福島市渡利字天神40番地 ㈱広和建设 代表取締役 小野澤 昭友			522-1576
指名月日	平成30年12月3日	現説月日	平成30年12月6日	
入札月日	平成30年12月13日	契約月日	平成30年12月18日	
予定価格	16,154,640円		契約金額	15,120,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年12月18日 竣工 平成31年3月15日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43010257	予算担当課	道路建設課
工事名	市道戸ノ内・田端線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	大佐藤建設(有) (501778)	7,680,000	7,530,000	
2	大和工業(株) (500050)	8,000,000	7,520,000	
3	有松本建設 (501781)	7,750,000	辞退	
4	有酒田工業 (500227)	無効		
5	株渡政建設 (501783)	7,850,000	7,500,000	
6	株加藤組 (500014)	7,670,000	7,500,000	
7	有寺島重機工業 (501779)	欠席		
8	株大河内建設 (501780)	7,550,000	落札 7,440,000	
9	株松崎建材 (500106)	7,920,000	7,500,000	

契約人	福島市飯野町大久保字北町36番地 株大河内建設 代表取締役 大河内 昭則 562-3208				
指名月日	平成30年12月3日		現説月日	平成30年12月6日	
入札月日	平成30年12月13日		契約月日	平成30年12月18日	
予定価格	8,141,040円		契約金額	8,035,200円	
変更工事価格	① 円	変更契約額	① 円	増減額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 平成30年12月18日	変更後履行期限	①	変更契約 月 日	①
	竣工 平成31年3月15日		②		②
			③		③
備考					

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43010258	予算担当課	保健体育課
工事名	西部体育館 ブロック塀改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株小野工業所 (500013)	辞退		
2	株斎藤建設工業所 (500029)	辞退		
3	株ヤスタ創建 (501497)	2,600,000		
4	八島建設工業株 (501289)	2,510,000		
5	後藤土木株 (500027)	3,050,000		
6	吾妻造林有 (500299)	落札 2,400,000		
7	阿部建材工業株 (500002)	2,710,000		

契約人	福島市町庭坂字湯町17番地 吾妻造林有 代表取締役 松浦 陽一			591-1322
指名月日	平成30年12月3日	現説月日	平成30年12月6日	
入札月日	平成30年12月13日	契約月日	平成30年12月18日	
予定価格	3,329,640円		契約金額	2,592,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年12月18日 竣工 平成31年3月15日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43010260	予算担当課	建築住宅課
工事名	平成30年度市営住宅除却工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)小林組 (500245)	落札 10,600,000		
2	阿部建材工業(株) (500002)	失格 6,645,000		
3	株晃建設 (500364)	辞退		
4	株ニーズ (502006)	辞退		
5	株古俣工務店 (500343)	辞退		
6	亀谷建設(株) (500336)	辞退		
7	株ヤスタ創建 (501497)	辞退		
8	大佐藤建設(有) (501778)	辞退		
9	株亀岡工務店 (500016)	辞退		
10	菅野建設(株) (500338)	辞退		

契約人	福島市飯坂町湯野字鼻毛2番地の5 (有)小林組 代表取締役 小林 正 542-8222		
指名月日	平成30年12月3日	現説月日	平成30年12月6日
入札月日	平成30年12月13日	契約月日	平成30年12月18日
予定価格	12,435,120円	契約金額	11,448,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年12月18日 竣工 平成31年3月15日	変更後履行期限	① ② ③
備考	変更契約月日		

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43010261	予算担当課	建築住宅課
工事名	蓬莱第二団地7号棟受水槽改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	文化設備工業(株) (500834)	14,500,000		
2	倉島設備(株) (500808)	辞退		
3	第一温調工業(株) (500816)	辞退		
4	コバックス(株) (500844)	辞退		
5	株光和設備工業所 (500810)	14,800,000		
6	株高橋設備工業所 (500814)	無効		
7	株東洋住宅設備 (500822)	辞退		
8	協栄設備(株) (500805)	15,000,000		
9	日新配管工事(株) (500824)	辞退		
10	株A水技研 (500800)	辞退		
11	東日本ユニットサービス(株) (500828)	辞退		
12	オークラ工業(株) (500801)	落札 14,110,000		

契約人	福島市東浜町17番3号 オークラ工業(株) 代表取締役 菅野 雅浩			535-2833
指名月日	平成30年12月3日	現説月日	平成30年12月6日	
入札月日	平成30年12月13日	契約月日	平成30年12月18日	
予定価格	16,436,520円		契約金額	15,238,800円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年12月18日 竣工 平成31年3月15日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				



## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43010262	予算担当課	建築住宅課
工事名	蓬莱第二団地8号棟受水槽改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	文化設備工業(株) (500834)	14,450,000		
2	倉島設備(株) (500808)	辞退		
3	第一温調工業(株) (500816)	辞退		
4	コバックス(株) (500844)	辞退		
5	株光和設備工業所 (500810)	14,500,000		
6	有伊達設備工業所 (500817)	辞退		
7	株東洋住宅設備 (500822)	辞退		
8	日新配管工事(株) (500824)	辞退		
9	株霊山設備工業 (500838)	辞退		
10	株東北メンテナンス (500819)	辞退		
11	有荒井設備工業所 (500797)	辞退		
12	オークラ工業(株) (500801)	落札 14,130,000		

契約人	福島市東浜町17番3号 オークラ工業(株) 代表取締役 菅野 雅浩			535-2833
指名月日	平成30年12月3日	現説月日	平成30年12月6日	
入札月日	平成30年12月13日	契約月日	平成30年12月18日	
予定価格	16,412,760円		契約金額	15,260,400円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年12月18日 竣工 平成31年3月15日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43010263	予算担当課	市場管理課
工事名	公設地方卸売市場 冷蔵庫冷凍機整備工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	文化設備工業株式会社 (500834)	落札 2,850,000		
2	第一温調工業株式会社 (500816)	3,000,000		
3	株高橋設備工業所 (500814)	2,900,000		
4	株福島理工 (500832)	3,000,000		
5	オークラ工業株式会社 (500801)	3,050,000		
6	株協和衛研興業 (500940)	3,100,000		
7	株アレックス (500985)	3,104,000		

契約人	福島市野田町五丁目5番6号 文化設備工業株式会社 代表取締役 先崎 良博			535-0166
指名月日	平成30年12月3日	現説月日	平成30年12月6日	
入札月日	平成30年12月13日	契約月日	平成30年12月18日	
予定価格	3,078,000円		契約金額	3,078,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年12月18日 竣工 平成31年3月15日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43010264	予算担当課	保健体育課
工事名	信夫ヶ丘球場BSO更新工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株共電 (500698)	13,800,000	辞退	
2	有協栄通信サービス (500718)	欠席		
3	株オリエンタル・エージェンシー (500727)	辞退		
4	広山電設工業株 (500740)	12,000,000	11,000,000	
5	株メディアシステム (500750)	無効		
6	株コスモ・エンジニアリング (501153)	辞退		
7	株エコポリスエンジニアリング (501571)	辞退		
8	株システムテクノ福島 (501448)	欠席		

契約人	不成立							
指名月日	平成30年12月3日			現説月日	平成30年12月6日			
入札月日	平成30年12月13日			契約月日				
				契約金額	0円			
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 平成30年12月18日		変更後 履行期限	①		変更契約 月日	①	
	竣工 平成31年3月15日			②			②	
				③			③	
備考								