

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010270	予算担当課	農林整備課
工事名	平成30年度 市単 佐原北田地区農道改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱亀岡工務店 (500016)	1,960,000		
2	㈲交友会建設 (500019)	2,150,000		
3	㈱斎藤建設工業所 (500029)	2,100,000		
4	㈱尾形建設 (500009)	1,900,000		
5	後藤土木㈱ (500027)	2,050,000		
6	尾形工業㈱ (500011)	落札 1,880,000		
7	㈲菊地工業 (500017)	辞退		

契約人	福島市佐原字五下原2番地の15 尾形工業㈱ 代表取締役 尾形 清一郎			593-2542
指名月日	平成30年12月10日	現説月日	平成30年12月13日	
入札月日	平成30年12月20日	契約月日	平成30年12月25日	
予定価格	2,060,640円		契約金額	2,030,400円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年12月25日 竣工 平成31年3月15日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010271	予算担当課	こども育成課
工事名	(仮称) ひらの認定こども園園舎改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)システムハウスアールアンドシー 福島支店 (500474)	45,867,600	決定 42,470,000	

契約人	郡山市備前館1丁目137 (株)システムハウスアールアンドシー 福島支店 支店長 前田 広樹 024-927-0801		
指名月日	平成30年12月10日	現説月日	平成30年12月13日
見積月日	平成30年12月20日	契約月日	平成30年12月25日
予定価格	45,943,200円	契約金額	45,867,600円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年12月25日 竣工 平成31年3月15日	変更後履行期限	① ② ③
備考	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号		
		増減額	① 円 ② 円 ③ 円
		変更契約月日	① ② ③

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010272	予算担当課	こども育成課
工事名	春日保育所避難用すべり台更新工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	新広建設(株) (500348)	10,500,000	落札 10,200,000	
2	有喜古工務店 (500339)	欠席		
3	株手塚工務店 (500358)	辞退		
4	有樋ノ口建設 (500365)	10,840,000	10,450,000	
5	有鈴武工務店 (500349)	辞退		
6	有渡利建設 (500377)	辞退		
7	長尾建設(有) (500359)	欠席		
8	山田建築(株) (500373)	辞退		
9	株エイタック (500489)	10,650,000	辞退	
10	有佐藤吹付工業 (501688)	辞退		
11	株テクスト (502207)	辞退		
12	株柿沼工務店 (502119)	11,200,000	辞退	

契約人	福島市腰浜町4番30号 新広建設(株) 代表取締役 渡辺 経夫			533-2516
指名月日	平成30年12月10日	現説月日	平成30年12月13日	
入札月日	平成30年12月20日	契約月日	平成30年12月25日	
予定価格	11,265,480円		契約金額	11,016,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年12月25日 竣工 平成31年3月15日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010273	予算担当課	こども育成課
工事名	余目保育所ブロック塀改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	広成建設(株) (500237)	7,000,000		
2	株関根ブロック (500261)	6,900,000		
3	東開クレテック(株) (500052)	7,600,000		
4	阿部建材工業(株) (500002)	7,500,000		
5	有青木建業所 (500323)	落札 6,800,000		
6	株ニーズ (502006)	7,000,000		
7	八巻興業(株) (500081)	7,430,000		
8	株植富士 (501216)	7,512,000		
9	株シンワ (501191)	辞退		

契約人	福島市笹谷字南金屋54番地の1 有青木建業所 代表取締役 青木 信治			557-6268
指名月日	平成30年12月10日	現説月日	平成30年12月13日	
入札月日	平成30年12月20日	契約月日	平成30年12月25日	
予定価格	8,136,720円		契約金額	7,344,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年12月25日 竣工 平成31年3月15日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010274	予算担当課	こども育成課
工事名	春日保育所保育室エアコン更新工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱A水技研 (500800)	4,300,000	辞退	
2	オークラ工業㈱ (500801)	4,400,000	辞退	
3	㈱新設備工業所 (500812)	4,600,000	辞退	
4	㈹三和設備 (500811)	4,500,000	辞退	
5	㈱フクセツ (501753)	4,250,000	落札 3,850,000	
6	㈹ヤマト設備 (501764)	欠席		
7	㈱日本ブライト (500826)	4,400,000	4,220,000	

契約人	福島市八島田字畑添11番地9 ㈱フクセツ 代表取締役 高橋 裕二			557-6171
指名月日	平成30年12月10日	現説月日	平成30年12月13日	
入札月日	平成30年12月20日	契約月日	平成30年12月25日	
予定価格	4,475,520円		契約金額	4,158,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年12月25日 竣工 平成31年3月15日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010275	予算担当課	道路保全課
工事名	市道栄町・舟場町線 道路舗装修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	小林土木(株) (500023)	辞退		
2	安齋土木(株) (501784)	15,300,000		
3	株日新土建 (500058)	落札 14,500,000		
4	信夫工業(株) (501575)	14,750,000		
5	ノオコー建設(株) (500061)	14,850,000		
6	菅信建設(株) (501351)	14,700,000		
7	有広和建设 (500020)	15,000,000		
8	株渡辺土木 (500085)	15,160,000		
9	株北斗建設 (500073)	15,400,000		
10	株東北企業 (500055)	15,840,000		
11	和合建設工業(株) (500083)	15,000,000		

契約人	福島市南沢又字前田13番地7 株日新土建 代表取締役 桃井 三夫			557-5511
指名月日	平成30年12月10日	現説月日	平成30年12月13日	
入札月日	平成30年12月20日	契約月日	平成30年12月25日	
予定価格	15,810,120円		契約金額	15,660,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年12月25日 竣工 平成31年3月14日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010276	予算担当課	道路保全課
工事名	市道鳥川・大笹生線 道路舗装修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	富久泉工業(株) (500070)	9,300,000		
2	一新建設(株) (500004)	9,000,000		
3	有交友会建設 (500019)	落札 8,800,000		
4	株半澤工務店 (500062)	9,300,000		
5	株亀岡工務店 (500016)	9,040,000		
6	株渡辺土木 (500085)	9,100,000		
7	株尾形建設 (500009)	9,230,000		
8	尾形工業(株) (500011)	9,100,000		
9	有菊地工業 (500017)	9,060,000		

契約人	福島市荒井字北峠原10番地 有交友会建設 代表取締役 阿部 友弘			593-1538
指名月日	平成30年12月10日	現説月日	平成30年12月13日	
入札月日	平成30年12月20日	契約月日	平成30年12月25日	
予定価格	9,554,760円		契約金額	9,504,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年12月25日 竣工 平成31年3月15日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010277	予算担当課	道路保全課
工事名	市道森・堰端線 道路舗装修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱大内建設 (500006)	落札 5,930,000		
2	寿建設(株) (500022)	辞退		
3	㈱紺野工務所 (500024)	5,980,000		
4	福交建設(株) (500064)	6,120,000		
5	有共栄建設 (501378)	6,100,000		
6	㈱瀬川建設 (500040)	6,100,000		
7	㈱成和 (501939)	5,950,000		
8	有小林組 (500245)	6,235,000		

契約人	福島市飯坂町平野字下ノ檀3番地の27 ㈱大内建設 代表取締役 大内 勝行			542-9361
指名月日	平成30年12月10日	現説月日	平成30年12月13日	
入札月日	平成30年12月20日	契約月日	平成30年12月25日	
予定価格	6,413,040円		契約金額	6,404,400円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年12月25日 竣工 平成31年3月15日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010278	予算担当課	道路保全課
工事名	市道福島北14号線（矢野目地下道）冠水警報表示板設置工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	大槻電設工業(株) (500555)	失格 11,160,000		
2	広栄電設(株) (500561)	14,100,000		
3	株須南電設 (500568)	13,900,000		
4	六洋電気(株) (500591)	15,500,000		
5	株福南電気 (500582)	15,700,000		
6	株佐藤電気商会 (500564)	失格 12,470,000		
7	株共電 (500698)	18,900,000		
8	株システムテクノ福島 (501448)	17,752,000		
9	福島機工(株) (500950)	19,950,000		
10	広山電設工業(株) (500740)	落札 13,870,000		
11	株電工社 (500574)	15,550,000		
12	ミツワ電気(有) (500729)	辞退		

契約人	福島市町庭坂字狐林1番地の3 広山電設工業(株) 代表取締役 広沢 成夫			591-4576
指名月日	平成30年12月10日	現説月日	平成30年12月13日	
入札月日	平成30年12月20日	契約月日	平成30年12月25日	
予定価格	16,409,520円		契約金額	14,979,600円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年12月25日 竣工 平成31年3月15日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010279	予算担当課	建築住宅課
工事名	蓬萊第二団地9号棟受水槽改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	文化設備工業(株) (500834)	14,600,000		
2	倉島設備(株) (500808)	辞退		
3	第一温調工業(株) (500816)	辞退		
4	コバックス(株) (500844)	落札 13,900,000		
5	株光和設備工業所 (500810)	15,000,000		
6	株高橋設備工業所 (500814)	辞退		
7	有伊達設備工業所 (500817)	辞退		
8	株東洋住宅設備 (500822)	辞退		
9	日新配管工事(株) (500824)	辞退		
10	大久保配管工業(株) (500802)	辞退		
11	オークラ工業(株) (500801)	辞退		
12	福島ネオ工業(株) (501301)	辞退		

契約人	福島市鳥谷野字扇田29番地の1 コバックス(株) 代表取締役 小林 仁一			573-0181
指名月日	平成30年12月10日	現説月日	平成30年12月13日	
入札月日	平成30年12月20日	契約月日	平成30年12月25日	
予定価格	15,842,520円		契約金額	15,012,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年12月25日 竣工 平成31年3月15日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010280	予算担当課	建築住宅課
工事名	蓬萊第二団地10号棟受水槽改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	文化設備工業(株) (500834)	17,400,000		
2	倉島設備(株) (500808)	辞退		
3	コボックス(株) (500844)	落札 16,900,000		
4	株光和設備工業所 (500810)	18,000,000		
5	株高橋設備工業所 (500814)	辞退		
6	福島機工(株) (500950)	辞退		
7	株霊山設備工業 (500838)	辞退		
8	株東北メンテナンス (500819)	辞退		
9	安斎設備工業(株) (500798)	辞退		
10	株福島総合エンジニア (500367)	辞退		
11	有荒井設備工業所 (500797)	辞退		
12	オークラ工業(株) (500801)	辞退		

契約人	福島市鳥谷野字扇田29番地の1 コボックス(株) 代表取締役 小林 仁一			573-0181
指名月日	平成30年12月10日	現説月日	平成30年12月13日	
入札月日	平成30年12月20日	契約月日	平成30年12月25日	
予定価格	19,461,600円		契約金額	18,252,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年12月25日 竣工 平成31年3月15日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010281	予算担当課	保健体育課
工事名	森合運動公園 ブロック塀改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	菅信建設(株) (501351)	6,150,000		
2	株東北企業 (500055)	辞退		
3	剛和建設(株) (500026)	辞退		
4	阿部建材工業(株) (500002)	失格 5,800,000		
5	山田建築(株) (500373)	辞退		
6	株ヤスタ創建 (501497)	無効		
7	桜井造園(株) (501219)	落札 6,000,000		
8	株植富士 (501216)	6,100,000		

契約人	福島市矢剣町22番20号 桜井造園(株) 代表取締役 桜井 貞夫			534-3967
指名月日	平成30年12月10日	現説月日	平成30年12月13日	
入札月日	平成30年12月20日	契約月日	平成30年12月25日	
予定価格	7,213,320円		契約金額	6,480,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年12月25日 竣工 平成31年3月8日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010283	予算担当課	こども育成課
工事名	平野保育所ブロック塀改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱エヌティーエス (500257)	辞退		
2	㈱大内建設 (500006)	辞退		
3	福交建設㈱ (500064)	辞退		
4	㈱瀬川建設 (500040)	辞退		
5	守工業㈱ (500998)	辞退		
6	高橋建業㈱ (500354)	辞退		
7	有小林組 (500245)	辞退		
8	㈱シンワ (501191)	辞退		

契約人	不成立				
指名月日	平成30年12月10日		現説月日	平成30年12月13日	
入札月日	平成30年12月20日		契約月日		
			契約金額	0円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	変更契約 月日	①	
	平成30年12月25日			②	
	竣工			③	
	平成31年3月15日				
備考					