

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43010299	予算担当課	農林整備課
工事名	平成30年度 林業専用道整備事業 林業専用道北山支線開設工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱小野工業所 (500013)	辞退		
2	㈱亀岡工務店 (500016)	17,390,000		
3	㈲交友会建設 (500019)	17,300,000		
4	㈱斎藤建設工業所 (500029)	落札 16,500,000		
5	㈱ヤスタ創建 (501497)	17,350,000		
6	㈱尾形建設 (500009)	17,650,000		
7	八島建設工業㈱ (501289)	17,000,000		
8	後藤土木㈱ (500027)	無効		
9	尾形工業㈱ (500011)	無効		
10	㈲菊地工業 (500017)	辞退		
11	吾妻造林(有) (500299)	17,050,000		

契約人	福島市在庭坂字弁天前31-1 ㈱斎藤建設工業所 代表取締役 齋藤 周史			591-1011
指名月日	平成31年 1月 28日	現説月日	平成31年 1月 31日	
入札月日	平成31年 2月 7日	契約月日	平成31年 2月 12日	
予定価格	18,218,520円		契約金額	17,820,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成31年 2月12日 竣工 平成31年 3月29日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43010300	予算担当課	教育総務課
工事名	平野中学校C B塀改修工事他1校		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株瀬川建設 (500040)	辞退		
2	有山一建設 (500284)	落札 8,300,000		
3	株関根ブロック (500261)	辞退		
4	高橋建業株 (500354)	辞退		
5	有樋ノ口建設 (500365)	辞退		
6	有鈴武工務店 (500349)	辞退		
7	有小林組 (500245)	辞退		
8	株植留緑化土木 (501215)	11,000,000		
9	株植富士 (501216)	11,250,000		

契約人	福島市笹谷字橋本1番地 有山一建設 代表取締役 佐藤 一馬			557-6425
指名月日	平成31年 1月 28日	現説月日	平成31年 1月 31日	
入札月日	平成31年 2月 7日	契約月日	平成31年 2月 12日	
予定価格	9,251,280円		契約金額	8,964,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成31年 2月12日 竣工 平成31年 3月29日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43010301	予算担当課	教育総務課
工事名	佐倉小学校C B塀改修工事他2校		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	後藤土木(株) (500027)	15,900,000		
2	渡喜建設(有) (500084)	無効		
3	尾形工業(株) (500011)	無効		
4	有菊地工業 (500017)	辞退		
5	阿部建材工業(株) (500002)	辞退		
6	榊手塚工務店 (500358)	辞退		
7	長尾建設(有) (500359)	辞退		
8	株リンペイ (501203)	辞退		
9	桜井造園(株) (501219)	辞退		
10	有渡辺造園 (501227)	辞退		
11	株シンワ (501191)	辞退		

契約人	不成立			
指名月日	平成31年 1月 28日	現説月日	平成31年 1月 31日	
入札月日	平成31年 2月 7日	契約月日		
		契約金額	0円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成31年 2月12日 竣工 平成31年 3月29日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43010302	予算担当課	教育総務課
工事名	森合小学校他1校補強コンクリートブロック塀改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	有山一建設 (500284)	19,800,000	落札 19,000,000	
2	榊関根ブロック (500261)	辞退		
3	東開クレテック(株) (500052)	辞退		
4	片寄建設(株) (500334)	辞退		
5	株エイタック (500489)	辞退		
6	株北斗建設 (500073)	辞退		
7	株ニーズ (502006)	辞退		
8	八巻興業(株) (500081)	辞退		
9	株植留緑化土木 (501215)	25,000,000	19,700,000	
10	株春光園 (501220)	辞退		
11	株植富士 (501216)	25,800,000	辞退	
12	株シンワ (501191)	辞退		

契約人	福島市笹谷字橋本1番地 有山一建設 代表取締役 佐藤 一馬 557-6425		
指名月日	平成31年 1月 28日	現説月日	平成31年 1月 31日
入札月日	平成31年 2月 7日	契約月日	平成31年 2月 12日
予定価格	20,712,240円	契約金額	20,520,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成31年 2月12日 竣工 平成31年 3月29日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	変更契約 月 日		

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43010303	予算担当課	教育総務課
工事名	松陵中学校補強コンクリートブロック塀改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)酒田工業 (500227)	落札 5,600,000		
2	(株)加藤組 (500014)	6,100,000		
3	(株)松崎建材 (500106)	辞退		
4	山田建築(株) (500373)	辞退		
5	旭産業(株) (501184)	6,310,000		
6	(株)柿沼工務店 (502119)	6,300,000		
7	(有)渡辺造園 (501227)	6,400,000		
8	(有)高橋緑花園 (501221)	6,300,000		

契約人	福島市松川町字古天神7番地の7 (有)酒田工業 代表取締役 酒田 五郎			567-4872
指名月日	平成31年 1月 28日	現説月日	平成31年 1月 31日	
入札月日	平成31年 2月 7日	契約月日	平成31年 2月 12日	
予定価格	6,582,600円		契約金額	6,048,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成31年 2月12日 竣工 平成31年 3月29日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43010304	予算担当課	教育総務課
工事名	金谷川小学校他3校ブロック塀改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	大和工業(株) (500050)	失格 16,500,000		
2	(有)広和建设 (500020)	25,000,000		
3	(有)酒田工業 (500227)	失格 16,100,000		
4	(株)加藤組 (500014)	失格 15,800,000		
5	(株)松崎建材 (500106)	辞退		
6	(有)喜古工務店 (500339)	辞退		
7	(株)手塚工務店 (500358)	辞退		
8	(有)渡利建設 (500377)	辞退		
9	長尾建設(有) (500359)	辞退		
10	長尾工業(有) (500361)	辞退		
11	(株)春光園 (501220)	失格 16,400,000		
12	(有)渡辺造園 (501227)	失格 16,600,000		

契約人	不成立				
指名月日	平成31年 1月 28日		現説月日	平成31年 1月 31日	
入札月日	平成31年 2月 7日		契約月日		
			契約金額	0円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工 平成31年 2月12日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①
	竣工 平成31年 3月29日		②		②
			③		③
備考					



## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43010305	予算担当課	教育総務課
工事名	荒井小学校プール建築改修工事（H30ゼロ市債）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	菅野建設(株) (500338)	辞退		
2	株安藤組 (500326)	22,500,000		
3	株晃建設 (500364)	辞退		
4	株古俣工務店 (500343)	辞退		
5	会津建設(株) (500322)	辞退		
6	株大丸工務店 (500356)	辞退		
7	亀谷建設(株) (500336)	辞退		
8	株本多工務所 (500369)	辞退		
9	株梅津工業 (500329)	22,000,000		
10	株亀岡工務店 (500016)	22,200,000		
11	株黒澤工務店 (500341)	21,800,000		
12	新広建設(株) (500348)	辞退		

契約人	福島市町庭坂字遠原二18番地 株穴戸工務店 代表取締役 穴戸 章治			591-3351
指名月日	平成31年 1月 28日	現説月日	平成31年 1月 31日	
入札月日	平成31年 2月 7日	契約月日	平成31年 2月 12日	
予定価格	23,574,240円		契約金額	22,680,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成31年 2月12日 竣工 平成31年 6月14日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				





## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43010306	予算担当課	教育総務課
工事名	蓬萊東小学校プール設備改修工事（H30ゼロ市債）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	文化設備工業(株) (500834)	欠席		
2	倉島設備(株) (500808)	落札 8,800,000		
3	コバックス(株) (500844)	無効		
4	株高橋設備工業所 (500814)	9,000,000		
5	日新配管工事(株) (500824)	9,600,000		
6	株霊山設備工業 (500838)	9,770,000		
7	株東北メンテナンス (500819)	9,460,000		
8	東日本ユニットサービス(株) (500828)	9,680,000		
9	オークラ工業(株) (500801)	9,540,000		

契約人	福島市三河南町18番7号 倉島設備(株) 代表取締役 倉島 央樹			536-2311
指名月日	平成31年 1月 28日	現説月日	平成31年 1月 31日	
入札月日	平成31年 2月 7日	契約月日	平成31年 2月 12日	
予定価格	9,605,520円		契約金額	9,504,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成31年 2月12日 竣工 平成31年 6月14日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				