

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110107	予算担当課	障がい福祉課
工事名	腰の浜会館1階系統空調設備改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱光和設備工業所 (500810)	3,220,000		
2	㈱高橋設備工業所 (500814)	3,280,000		
3	福島機工㈱ (500950)	3,350,000		
4	日新配管工事㈱ (500824)	落札 3,040,000		
5	オークラ工業㈱ (500801)	3,180,000		
6	㈲武藤工務所 (500836)	3,300,000		
7	㈲三和設備 (500811)	3,200,000		

契約人	福島市矢剣町3番6号 日新配管工事㈱ 代表取締役社長 西形 吉和			534-6857
指名月日	令和 元年 7月 29日	現説月日	令和 元年 8月 1日	
入札月日	令和 元年 8月 8日	契約月日	令和 元年 8月 20日	
予定価格	3,415,500円		契約金額	3,344,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 元年 8月 20日 竣工 令和 元年 10月 31日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110108	予算担当課	道路保全課
工事名	市道鎌田・笹谷線（北矢野目地下道）冠水警告表示板設置工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	大槻電設工業(株) (500555)	16,500,000	辞退	
2	広栄電設(株) (500561)	18,400,000	辞退	
3	株須南電設 (500568)	16,190,000	辞退	
4	六洋電気(株) (500591)	17,800,000	辞退	
5	株福南電気 (500582)	16,700,000	辞退	
6	株高電 (500570)	15,349,000	15,250,000	
7	株佐藤電気商会 (500564)	無効		
8	福島ノ一ミ(株) (501332)	辞退		
9	株共電 (500698)	20,900,000	辞退	
10	北藤電設(株) (500585)	欠席		
11	明和電気防災(株) (500589)	無効		
12	株電工社 (500574)	16,550,000	14,800,000	

契約人	不調				
指名月日	令和 元年 7月 29日		現説月日	令和 元年 8月 1日	
入札月日	令和 元年 8月 8日		契約月日		
			契約金額	0円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	令和 元年 8月 20日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日
	竣工	令和 2年 3月 18日		②	
				③	
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110109	予算担当課	道路保全課
工事名	市道栄町・舟場町線 道路舗装修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	小林土木(株) (500023)	18,500,000		
2	安齋土木(株) (501784)	18,900,000		
3	㈱日新土建 (500058)	落札 18,300,000		
4	富久泉工業(株) (500070)	19,100,000		
5	信夫工業(株) (501575)	18,550,000		
6	ノオコー建設(株) (500061)	19,250,000		
7	菅信建設(株) (501351)	18,600,000		
8	八巻興業(株) (500081)	19,200,000		
9	菅前畑 (500250)	19,000,000		
10	大宝建設(株) (500041)	18,800,000		
11	菅広和建設 (500020)	19,000,000		
12	㈱渡辺土木 (500085)	19,100,000		

契約人	福島市南沢又字前田13番地7 ㈱日新土建 代表取締役 桃井 三夫 557-5511		
指名月日	令和 元年 7月 29日	現説月日	令和 元年 8月 1日
入札月日	令和 元年 8月 8日	契約月日	令和 元年 8月 20日
予定価格	20,216,900円	契約金額	20,130,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 元年 8月 20日 竣工 令和 元年 11月 29日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	増減額 変更契約 月 日		

入 札 結 果 (閱 覧 用)

契約番号	43110109	予算担当課	道路保全課
工事名	市道栄町・舟場町線 道路舗装修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
13	㈱北斗建設 (500073)	19,300,000		
14	㈱東北企業 (500055)	18,600,000		

契約人	福島市南沢又字前田13番地7 ㈱日新土建 代表取締役 桃井 三夫 557-5511							
指名月日	令和 元年 7月 29日	現説月日	令和 元年 8月 1日					
入札月日	令和 元年 8月 8日	契約月日	令和 元年 8月 20日					
予定価格	20,216,900円		契約金額	20,130,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	令和 元年 8月 20日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		
	竣工	令和 元年 11月 29日		②		②		
				③		③		
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110110	予算担当課	道路建設課
工事名	市道 西原・高木1号線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株日新土建 (500058)	落札 8,300,000		
2	小林土木(株) (500023)	8,600,000		
3	株エヌティイーエス (500257)	9,300,000		
4	安西土木(株) (500003)	8,900,000		
5	信夫工業(株) (501575)	8,800,000		
6	八島建設工業(株) (501289)	9,190,000		
7	後藤土木(株) (500027)	9,200,000		
8	株瀬川建設 (500040)	8,900,000		
9	株北斗建設 (500073)	9,200,000		
10	有山一建設 (500284)	9,250,000		

契約人	福島市南沢又字前田13番地7 株日新土建 代表取締役 桃井 三夫 557-5511		
指名月日	令和 元年 7月 29日	現説月日	令和 元年 8月 1日
入札月日	令和 元年 8月 8日	契約月日	令和 元年 8月 20日
予定価格	9,238,900円	契約金額	9,130,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 元年 8月 20日 竣工 令和 2年 3月 16日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	増減額 変更契約 月 日		

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110111	予算担当課	道路建設課
工事名	市道 地蔵原丙1号線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	東信建設(株) (500054)	5,850,000		
2	株亀岡工務店 (500016)	5,800,000		
3	一新建設(株) (500004)	5,700,000		
4	有交友会建設 (500019)	落札 5,500,000		
5	株斎藤建設工業所 (500029)	6,000,000		
6	株尾形建設 (500009)	5,800,000		
7	後藤土木(株) (500027)	5,700,000		
8	尾形工業(株) (500011)	5,750,000		
9	吾妻造林(有) (500299)	欠席		

契約人	福島市荒井字北峠原10番地 有交友会建設 代表取締役 阿部 友弘			593-1538
指名月日	令和 元年 7月 29日	現説月日	令和 元年 8月 1日	
入札月日	令和 元年 8月 8日	契約月日	令和 元年 8月 20日	
予定価格	6,072,000円		契約金額	6,050,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 元年 8月 20日 竣工 令和 2年 1月 31日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110112	予算担当課	公園緑地課
工事名	令和元年度 公園施設長寿命化対策支援事業 本泉公園遊具更新工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	サンユウ商事(株) (500033)	17,340,000	15,900,000	
2	旭産業(株) (501184)	17,140,000	15,870,000	
3	光和産業(株) (501188)	17,680,000	15,950,000	
4	株シンワ (501191)	16,700,000	辞退	
5	株高野塗装店 (501192)	欠席		
6	株リンペイ (501203)	16,550,000	辞退	
7	桜井造園(株) (501219)	17,600,000	15,900,000	
8	後藤造園土木(株) (501218)	17,200,000	15,890,000	
9	株春光園 (501220)	16,150,000	15,750,000	
10	有渡辺造園 (501227)	16,300,000	15,780,000	
11	有二瓶造園 (501222)	16,640,000	15,820,000	
12	有高橋緑花園 (501221)	16,000,000	15,700,000	

契約人	不調				
指名月日	令和 元年 7月 29日		現説月日	令和 元年 8月 1日	
入札月日	令和 元年 8月 8日		契約月日		
			契約金額	0円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工 令和 元年 8月 20日		変更後 履行期限	増減額	
	竣工 令和 2年 2月 21日			①	円
				②	円
備考			変更契約 月 日	③	円
				①	円
				②	円

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110113	予算担当課	公園緑地課
工事名	令和元年度 公園施設長寿命化対策支援事業 信夫山公園（第2展望台）遊具更新工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	サンユウ商事(株) (500033)	19,450,000	18,950,000	
2	東開クレテック(株) (500052)	19,400,000	18,950,000	
3	旭産業(株) (501184)	19,620,000	辞退	
4	株シンワ (501191)	19,390,000	辞退	
5	福島交安(株) (501198)	19,600,000	辞退	
6	株テクノロード (501398)	19,500,000	19,050,000	
7	桜井造園(株) (501219)	19,530,000	18,890,000	
8	株植留緑化土木 (501215)	19,470,000	18,880,000	
9	後藤造園土木(株) (501218)	19,420,000	18,900,000	
10	株野尻緑産 (501223)	19,300,000	18,800,000	
11	株福華園 (501224)	19,580,000	18,930,000	
12	株植富士 (501216)	19,430,000	19,250,000	

契約人	不調				
指名月日	令和 元年 7月 29日		現説月日	令和 元年 8月 1日	
入札月日	令和 元年 8月 8日		契約月日		
			契約金額	0円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	令和 元年 8月 20日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日
	竣工	令和 2年 2月 21日		②	
				③	
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110114	予算担当課	下水道管理センター
工事名	令和元年度 南矢野目字高田東地内下水道管渠布設替工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)共栄建設 (501378)	4,520,000	辞退	
2	信陵建設(株) (500036)	4,500,000	辞退	
3	福島舗装(株) (500067)	4,400,000	4,000,000	
4	榊北斗建設 (500073)	4,700,000	4,380,000	
5	(有)前畑 (500250)	4,840,000	辞退	
6	(有)山一建設 (500284)	4,650,000	4,300,000	
7	(有)八巻建設 (500080)	4,510,000	4,390,000	

契約人	不調				
指名月日	令和 元年 7月 29日		現説月日	令和 元年 8月 1日	
入札月日	令和 元年 8月 8日		契約月日		
			契約金額	0円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工 令和 元年 8月 20日		変更後 履行期限	①	
	竣工 令和 元年 11月 15日			②	
				③	
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110134	予算担当課	教育施設管理課
工事名	岡山小学校屋内運動場耐震補強等工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱ヤスタ創建 (501497)	決定 83,500,000		

契約人	福島市上野寺字東17番地の5 ㈱ヤスタ創建 代表取締役 安田 清治					528-6383		
指名月日	令和 元年 8月 7日		現説月日					
見積月日	令和 元年 8月 8日		契約月日	令和 元年 8月 20日				
予定価格	91,901,700円		契約金額	91,850,000円				
変更工事価格	①	円	変更後契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 元年 8月 20日		変更後履行期限	①		変更契約月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 2年 2月 28日			③			③	
備考	地方自治法施行令第167条の2第1項第8号							