入　札　結　果　（　閲　覧　用　）

契約番号	４３１１０１１７	予算担当課	道路建設課
工事名	市道足替田線　道路改良工事		
概　　要	工事Ｉ型制限付一般競争入札　　事後公表 最低制限価格		

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　　考
1	㈱丸立渡辺組 (500076)	37,000,000		
2	ノオコー建設㈱ (500061)	落札 35,600,000		
3	信夫工業㈱ (501575)	35,800,000		

契約人	福島市小倉寺字中ノ内２０番の６ ノオコー建設㈱ 代表取締役　　斎藤　智章　　521-2255		
資格確認月日	令和　元年　８月　２６日	閲覧月日	令和　元年　７月　３０日から 令和　元年　８月　１４日まで
入札月日	令和　元年　９月　４日	契約月日	令和　元年　９月　６日
予定価格	４４，０１９，８００円	契約金額	３９，１６０，０００円

変更工事価格	①　円	変更契約額	①　円	増減額	①　円
	②　円		②　円		②　円
	③　円		③　円		③　円
履行期間	着工 令和　元年　９月　６日	変更後履行期限	①	変更契約月日	①
	竣工 令和　２年　３月１８日		②		②
			③		③
備　　考					

入　札　結　果　（　閲　覧　用　）

契約番号	４３１１０１１８	予算担当課	下水道総務課
工事名	令和元年度　仁井田方木田汚水準幹線管渠布設工事（市単１号）		
概　　要	工事Ｉ型制限付一般競争入札　　事後公表 最低制限価格		

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　　考
1	㈱紺野工務所 (500024)	落札 23,000,000		
2	東信建設㈱ (500054)	23,500,000		

契約人	福島市飯坂町平野字東石堂４４番地 ㈱紺野工務所 代表取締役　　紺野　勇雄　　542-5404		
資格確認月日	令和　元年　８月　２６日	閲覧月日	令和　元年　７月　３０日から 令和　元年　８月　１４日まで
入札月日	令和　元年　９月　４日	契約月日	令和　元年　９月　６日
予定価格	２５，５０４，６００円	契約金額	２５，３００，０００円

変更工事価格	①　円	変更契約額	①　円	増減額	①　円
	②　円		②　円		②　円
	③　円		③　円		③　円
履行期間	着工 令和　元年　９月　６日	変更後履行期限	①	変更契約月日	①
	竣工 令和　２年　１月３１日		②		②
			③		③
備　　考					

入　札　結　果　（　閲　覧　用　）

契約番号	４３１１０１１９	予算担当課	下水道総務課
工事名	令和元年度　南部幹線外１路線管渠改築工事（改築第４工区）		
概　　要	工事Ｉ型制限付一般競争入札　　事後公表 最低制限価格		

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　　考
1	㈱半澤工務店 (500062)	落札 23,300,000		
2	小林土木㈱ (500023)	23,600,000		
3	多田建設㈱ (500046)	23,800,000		

契約人	福島市上鳥渡字茶中４９番地 ㈱半澤工務店 代表取締役　　半澤　泰夫　　593-2288		
資格確認月日	令和　元年　８月　２６日	閲覧月日	令和　元年　７月　３０日から 令和　元年　８月　１４日まで
入札月日	令和　元年　９月　４日	契約月日	令和　元年　９月　６日
予定価格	２６，０４１，４００円	契約金額	２５，６３０，０００円

変更工事価格	①　円	変更契約額	①　円	増減額	①　円
	②　円		②　円		②　円
	③　円		③　円		③　円
履行期間	着工 令和　元年　９月　６日	変更後履行期限	①	変更契約月日	①
	竣工 令和　２年　１月１７日		②		②
			③		③
備　　考					

入　札　結　果　（　閲　覧　用　）

契約番号	４３１１０１２０	予算担当課	下水道総務課
工事名	令和元年度　町庭坂堀河町汚水幹線管渠布設工事（第８工区）		
概　　要	工事Ｉ型制限付一般競争入札　　事後公表 低入札価格調査		

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　　考
1	㈱紺野工務所 (500024)	辞退		
2	東信建設㈱ (500054)	落札 45,300,000		

契約人	福島市成川字台田２４番地 東信建設㈱ 代表取締役　　佐久間　政文　　544-1511		
資格確認月日	令和　元年　８月　２６日	閲覧月日	令和　元年　７月　３０日から 令和　元年　８月　１４日まで
入札月日	令和　元年　９月　４日	契約月日	令和　元年　９月　６日
予定価格	５０，０４２，３００円	契約金額	４９，８３０，０００円

変更工事価格	①　円	変更契約額	①　円	増減額	①　円
	②　円		②　円		②　円
	③　円		③　円		③　円
履行期間	着工 令和　元年　９月　６日	変更後履行期限	①	変更契約月日	①
	竣工 令和　２年　１月３１日		②		②
			③		③
備　　考					

入　札　結　果　（　閲　覧　用　）

契約番号	４３１１０１２１	予算担当課	総務管理課
工事名	令和元年度　清水地区仮置場進入路改良（第１期）工事		
概　　要	工事Ｉ型制限付一般競争入札　　事後公表 低入札価格調査		

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　　考
1	八島建設工業㈱ (501289)	失格 61,500,000		
2	福新建設㈱ (500069)	辞退		
3	㈱日新土建 (500058)	68,800,000		
4	信夫工業㈱ (501575)	72,200,000		
5	㈱西京 (502021)	落札 64,136,000		

契約人	福島市森合町１５番３ ㈱西京 代表取締役　　高森　敏之　　597-7581		
資格確認月日	令和　元年　８月　２６日	閲覧月日	令和　元年　７月　３０日から 令和　元年　８月　１４日まで
入札月日	令和　元年　９月　４日	契約月日	令和　元年　９月　６日
予定価格	７９，５０１，４００円	契約金額	７０，５４９，６００円

変更工事価格	①　円	変更契約額	①　円	増減額	①　円
	②　円		②　円		②　円
	③　円		③　円		③　円
履行期間	着工 令和　元年　９月　６日	変更後履行期限	①	変更契約月日	①
	竣工 令和　２年　３月１３日		②		②
			③		③
備　　考					