

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110204	予算担当課	道路保全課
工事名	防災・安全交付金事業 市道南町・佐倉下線 道路舗装修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	小林土木(株) (500023)	13,300,000	辞退	
2	安齋土木(株) (501784)	13,640,000	辞退	
3	日新土建(株) (500058)	辞退		
4	東信建設(株) (500054)	13,300,000		
5	富久泉工業(株) (500070)	13,050,000	12,880,000	
6	古俣工務店(株) (500343)	13,450,000	辞退	
7	小野工業所(株) (500013)	辞退		
8	信夫工業(株) (501575)	13,500,000	辞退	
9	菅信建設(株) (501351)	13,700,000	辞退	
10	齋藤建設工業所(株) (500029)	13,550,000	12,910,000	
11	大富建設(有) (500048)	13,410,000	12,900,000	
12	渡辺土木(株) (500085)	12,960,000	落札 12,850,000	

契約人	福島市仁井田字前林川原2番地の8 渡辺土木(株) 代表取締役 渡辺 兼光 535-5175		
指名月日	令和 元年 10月 15日	現説月日	令和 元年 10月 17日
入札月日	令和 元年 10月 24日	契約月日	令和 元年 10月 29日
予定価格	14,232,900円	契約金額	14,135,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 元年 10月 29日 竣工 令和 2年 2月 7日	変更後履行期限	① ② ③
備考	変更契約月日		

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110205	予算担当課	道路保全課
工事名	防災・安全交付金事業 市道笠ノ内・二本榎線 道路舗装修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	東信建設(株) (500054)	16,400,000		
2	株小野工業所 (500013)	辞退		
3	一新建設(株) (500004)	16,450,000		
4	有交友会建設 (500019)	落札 16,300,000		
5	株斎藤建設工業所 (500029)	17,000,000		
6	株半澤工務店 (500062)	16,600,000		
7	株亀岡工務店 (500016)	16,720,000		
8	八島建設工業(株) (501289)	16,700,000		
9	株ヤスタ創建 (501497)	16,700,000		
10	株尾形建設 (500009)	16,720,000		
11	後藤土木(株) (500027)	16,550,000		
12	尾形工業(株) (500011)	16,680,000		

契約人	福島市荒井字北峠原10番地 有交友会建設 代表取締役 阿部 友弘			593-1538
指名月日	令和 元年 10月 15日	現説月日	令和 元年 10月 17日	
入札月日	令和 元年 10月 24日	契約月日	令和 元年 10月 29日	
予定価格	18,013,600円		契約金額	17,930,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 元年 10月 29日 竣工 令和 2年 1月 31日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110206	予算担当課	道路建設課
工事名	市道中寺・中村線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	福新建設(株) (500069)	4,500,000		
2	株斎藤建設工業所 (500029)	4,700,000		
3	安西土木(株) (500003)	落札 4,160,000		
4	株大内建設 (500006)	4,450,000		
5	株瀬川建設 (500040)	4,530,000		
6	有山一建設 (500284)	4,770,000		
7	吾妻造林(有) (500299)	4,597,000		

契約人	福島市笹谷字道添20番地 安西土木(株) 代表取締役 安西 哲夫			557-6258
指名月日	令和 元年 10月 15日	現説月日	令和 元年 10月 17日	
入札月日	令和 元年 10月 24日	契約月日	令和 元年 10月 29日	
予定価格	4,588,100円		契約金額	4,576,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 元年10月29日 竣工 令和 2年 2月28日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110207	予算担当課	道路建設課
工事名	社総金 市道鳥川・大笹生線 道路改良工事（その2）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株小野工業所 (500013)	辞退		
2	寿建設株 (500022)	欠席		
3	株エヌティイーエス (500257)	辞退		
4	株斎藤建設工業所 (500029)	15,000,000		
5	株ヤスタ創建 (501497)	14,790,000		
6	安西土木株 (500003)	落札 14,000,000		
7	八島建設工業株 (501289)	15,000,000		
8	株大内建設 (500006)	辞退		
9	後藤土木株 (500027)	14,600,000		
10	株瀬川建設 (500040)	辞退		
11	株北斗建設 (500073)	15,000,000		
12	有山一建設 (500284)	14,200,000		

契約人	福島市笹谷字道添20番地 安西土木株 代表取締役 安西 哲夫			557-6258
指名月日	令和 元年 10月 15日	現説月日	令和 元年 10月 17日	
入札月日	令和 元年 10月 24日	契約月日	令和 元年 10月 29日	
予定価格	15,610,100円		契約金額	15,400,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 元年 10月 29日 竣工 令和 2年 3月 18日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110208	予算担当課	道路建設課
工事名	市道平野7号線 道路舗装工事（その2）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱大内建設 (500006)	3,000,000		
2	㈱紺野工務所 (500024)	落札 2,950,000		
3	福新建設㈱ (500069)	辞退		
4	福交建設㈱ (500064)	辞退		
5	信陵建設㈱ (500036)	辞退		
6	㈹共栄建設 (501378)	辞退		
7	㈱瀬川建設 (500040)	3,120,000		

契約人	福島市飯坂町平野字東石堂44番地 ㈱紺野工務所 代表取締役 紺野 勇雄			542-5404
指名月日	令和 元年 10月 15日	現説月日	令和 元年 10月 17日	
入札月日	令和 元年 10月 24日	契約月日	令和 元年 10月 29日	
予定価格	3,260,400円		契約金額	3,245,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 元年10月29日 竣工 令和 2年 1月31日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110213	予算担当課	下水道総務課
工事名	令和元年度 私道公共下水道（流域関連）管渠布設工事（起－14）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱中川工業所 (500992)	4,350,000		
2	㈱高橋設備工業所 (500814)	4,350,000		
3	㈱武藤工務所 (500836)	4,350,000		
4	オークラ工業㈱ (500801)	4,390,000		
5	㈱斎庄設備 (500969)	4,500,000		
6	㈱荒井設備工業所 (500797)	落札 4,200,000		
7	㈱新設備工業所 (500812)	4,400,000		

契約人	福島市荒井字金剛内5番地の4 ㈱荒井設備工業所 代表取締役 曳地 敏幸			593-3411
指名月日	令和 元年 10月 15日	現説月日	令和 元年 10月 17日	
入札月日	令和 元年 10月 24日	契約月日	令和 元年 10月 29日	
予定価格	4,650,800円		契約金額	4,620,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 元年10月29日 竣工 令和 2年 1月31日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110214	予算担当課	下水道管理センター
工事名	下水道管理センター 曝気ブローワー修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	オークラ工業(株) (500801)	4,080,000		
2	株日東 (501142)	3,770,000		
3	三栄商工(株) (500845)	落札 3,200,000		
4	株中川工業所 (500992)	3,840,000		
5	株エフエー機工 (501435)	3,740,000		
6	東北機電工業(株) 福島営業所 (501004)	3,670,000		

契約人	郡山市水門町168番地 三栄商工(株) 代表取締役 金澤 三郎			024-943-1040
指名月日	令和 元年 10月 15日	現説月日	令和 元年 10月 17日	
入札月日	令和 元年 10月 24日	契約月日	令和 元年 10月 29日	
予定価格	3,784,000円		契約金額	3,520,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 元年 10月 29日 竣工 令和 2年 1月 31日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110215	予算担当課	教育施設管理課
工事名	鎌田小学校他1校補強コンクリートブロック塀改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	広成建設(株) (500237)	8,780,000	辞退	
2	安西土木(株) (500003)	8,950,000	8,350,000	
3	株関根ブロック (500261)	8,650,000	8,450,000	
4	東開クレテック(株) (500052)	辞退		
5	株エイタック (500489)	辞退		
6	株北斗建設 (500073)	8,500,000	落札 8,000,000	
7	株ニーズ (502006)	辞退		
8	八巻興業(株) (500081)	8,790,000	8,400,000	
9	株植富士 (501216)	8,940,000	8,480,000	

契約人	福島市御山字井戸上39番地 株北斗建設 代表取締役 熊坂 俊一			536-4308
指名月日	令和 元年 10月 15日	現説月日	令和 元年 10月 17日	
入札月日	令和 元年 10月 24日	契約月日	令和 元年 10月 29日	
予定価格	8,946,300円		契約金額	8,800,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 元年10月29日 竣工 令和 2年 3月17日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110216	予算担当課	教育施設管理課
工事名	笹谷小学校他1校補強コンクリートブロック塀改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱小野工業所 (500013)	辞退		
2	㈱エヌティーエス (500257)	辞退		
3	㈱斎藤建設工業所 (500029)	辞退		
4	安西土木㈱ (500003)	落札 12,000,000		
5	八島建設工業㈱ (501289)	辞退		
6	㈲山一建設 (500284)	辞退		
7	㈱関根ブロック (500261)	14,480,000		
8	阿部建材工業㈱ (500002)	14,580,000		
9	守工業㈱ (500998)	辞退		
10	㈱穴戸工務店 (500346)	辞退		
11	㈲青木建業所 (500323)	辞退		
12	高橋建業㈱ (500354)	辞退		

契約人	福島市笹谷字道添20番地 安西土木㈱ 代表取締役 安西 哲夫 557-6258		
指名月日	令和 元年 10月 15日	現説月日	令和 元年 10月 17日
入札月日	令和 元年 10月 24日	契約月日	令和 元年 10月 29日
予定価格	13,293,500円	契約金額	13,200,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 元年10月29日 竣工 令和 2年 3月17日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	変更契約 月 日		

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110217	予算担当課	教育施設管理課
工事名	福島第二中学校他2校補強コンクリートブロック塀改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	ノオコー建設(株) (500061)	辞退		
2	大宝建設(株) (500041)	辞退		
3	信夫工業(株) (501575)	辞退		
4	和合建設工業(株) (500083)	辞退		
5	有広和建設 (500020)	17,150,000		
6	有尾形工務所 (500010)	辞退		
7	菅野建設(株) (500338)	辞退		
8	株安藤組 (500326)	辞退		
9	株晃建設 (500364)	辞退		
10	安斎建設(株) (500325)	辞退		
11	菅信建設(株) (501351)	辞退		
12	有渡利建設 (500377)	辞退		

契約人	不成立				
指名月日	令和 元年 10月 15日		現説月日	令和 元年 10月 17日	
入札月日	令和 元年 10月 24日		契約月日		
			契約金額	0円	
変更 工事価格	① 円	変更 契約額	① 円	増減額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 令和 元年10月29日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①
	竣工 令和 2年 3月17日		②		②
			③		③
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110218	予算担当課	教育施設管理課
工事名	大鳥中学校他1校補強コンクリートブロック塀改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱紺野工務所 (500024)	辞退		
2	安西土木㈱ (500003)	辞退		
3	信陵建設㈱ (500036)	辞退		
4	㈱瀬川建設 (500040)	辞退		
5	東開クレテック㈱ (500052)	辞退		
6	松崎建設㈱ (500370)	辞退		
7	守工業㈱ (500998)	辞退		
8	㈲青木建業所 (500323)	辞退		
9	高橋建業㈱ (500354)	辞退		
10	㈱ニーズ (502006)	辞退		
11	㈱植留緑化土木 (501215)	失格	11,000,000	
12	㈱植富士 (501216)	失格	11,550,000	

契約人	不成立				
指名月日	令和 元年 10月 15日		現説月日	令和 元年 10月 17日	
入札月日	令和 元年 10月 24日		契約月日		
			契約金額	0円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	令和 元年 10月 29日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日
	竣工	令和 2年 3月 17日		②	
				③	
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110219	予算担当課	教育施設管理課
工事名	西信中学校補強コンクリートブロック塀改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	富久泉工業(株) (500070)	辞退		
2	株亀岡工務店 (500016)	11,995,000	11,755,000	
3	有交友会建設 (500019)	12,300,000	11,900,000	
4	株渡辺土木 (500085)	12,250,000	11,910,000	
5	株尾形建設 (500009)	12,300,000	辞退	
6	尾形工業(株) (500011)	12,300,000	11,980,000	
7	協三工業(株) (500989)	辞退		
8	東開工業(株) (500991)	辞退		
9	阿部建材工業(株) (500002)	13,543,000	辞退	
10	株梅津工業 (500329)	辞退		
11	株黒澤工務店 (500341)	辞退		
12	ワタヨシ建設(株) (500376)	12,670,000	辞退	

契約人	不調				
指名月日	令和 元年 10月 15日		現説月日	令和 元年 10月 17日	
入札月日	令和 元年 10月 24日		契約月日		
			契約金額	0円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	令和 元年 10月 29日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日
	竣工	令和 2年 3月 17日		②	
				③	
備考					