

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43110252	予算担当課	市場管理課
工事名	公設地方卸売市場 冷蔵庫冷凍機整備工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	文化設備工業株式会社 (500834)	2,850,000	落札 2,800,000	
2	第一温調工業株式会社 (500816)	3,000,000	辞退	
3	株式会社高橋設備工業所 (500814)	2,900,000	2,830,000	
4	大久保配管工業株式会社 (500802)	3,050,000	辞退	
5	安斎設備工業株式会社 (500798)	3,120,000	辞退	
6	株式会社協和衛研興業 (500940)	3,100,000	辞退	
7	株式会社アレックス (500985)	3,104,000	辞退	

契約人	福島市野田町五丁目5番6号 文化設備工業株式会社 代表取締役 先崎 良博			535-0166
指名月日	令和 元年 12月 2日	現説月日	令和 元年 12月 5日	
入札月日	令和 元年 12月 12日	契約月日	令和 元年 12月 17日	
予定価格	3,130,600円		契約金額	3,080,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 元年 12月 17日 竣工 令和 2年 3月 6日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43110253	予算担当課	下水道総務課
工事名	令和元年度 大森本町汚水準幹線管渠布設工事（第13工区）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	東信建設(株) (500054)	6,350,000		
2	株半澤工務店 (500062)	6,300,000		
3	一新建設(株) (500004)	6,350,000		
4	有丸清渡辺土建 (500075)	6,350,000		
5	有 大富建設 (500048)	落札 6,200,000		
6	大宝建設(株) (500041)	6,500,000		
7	渡喜建設(有) (500084)	6,300,000		
8	株東北企業 (500055)	6,350,000		

契約人	福島市大森字高田9番地 有 大富建設 代表取締役 佐藤 正寿			546-9060
指名月日	令和 元年 12月 2日	現説月日	令和 元年 12月 5日	
入札月日	令和 元年 12月 12日	契約月日	令和 元年 12月 17日	
予定価格	6,851,900円		契約金額	6,820,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 元年12月17日 竣工 令和 2年 2月28日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43110254	予算担当課	消防総務課
工事名	第35分団（平田）熊野前・町畑防火水槽新設工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱丸立渡辺組 (500076)	17,500,000	辞退	
2	㈱古俣工務店 (500343)	17,600,000	辞退	
3	一新建設㈱ (500004)	17,700,000	辞退	
4	㈱半澤工務店 (500062)	18,000,000	16,950,000	
5	大宝建設㈱ (500041)	17,700,000	辞退	
6	㈱渡辺土木 (500085)	17,500,000	16,900,000	
7	有丸清渡辺土建 (500075)	17,000,000	16,700,000	
8	有太富建設 (500048)	17,490,000	16,900,000	
9	大和工業㈱ (500050)	17,600,000	16,940,000	
10	有酒田工業 (500227)	17,300,000	16,950,000	
11	有尾形工務所 (500010)	17,480,000	16,900,000	
12	㈱加藤組 (500014)	17,300,000	16,900,000	

契約人	不調							
指名月日	令和 元年 12月 2日			現説月日	令和 元年 12月 5日			
入札月日	令和 元年 12月 12日			契約月日				
				契約金額	0円			
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	令和 元年 12月 17日		変更後 履行期限		変更契約 月 日	①	
	竣工	令和 2年 3月 18日					②	
							③	
備考								