

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43110316	予算担当課	公園緑地課
工事名	館ノ山公園災害復旧工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	福新建設(株) (500069)	辞退		
2	株紺野工務所 (500024)	7,600,000		
3	株エヌティイーエス (500257)	7,900,000		
4	信陵建設(株) (500036)	落札 7,200,000		
5	株大内建設 (500006)	辞退		
6	有共栄建設 (501378)	辞退		
7	有山川工務所 (500079)	7,300,000		
8	福交建設(株) (500064)	辞退		
9	株瀬川建設 (500040)	8,030,000		

契約人	福島市飯坂町字月崎町11番地の4 信陵建設(株) 代表取締役 斎藤 孝裕			542-4048
指名月日	令和 2年 2月 25日	現説月日	令和 2年 2月 27日	
入札月日	令和 2年 3月 5日	契約月日	令和 2年 3月 10日	
予定価格	8,549,200円		契約金額	7,920,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 3月10日 竣工 令和 2年 7月17日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43110317	予算担当課	公園緑地課
工事名	館山公園災害復旧工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	ノオコー建設(株) (500061)	9,100,000		
2	大佐藤建設(有) (501778)	落札 8,700,000		
3	和合建設工業(株) (500083)	9,050,000		
4	大和工業(株) (500050)	9,200,000		
5	(有)広和建設 (500020)	9,100,000		
6	(有)松本建設 (501781)	8,880,000		
7	(有)酒田工業 (500227)	8,860,000		
8	株渡政建設 (501783)	9,200,000		
9	(有)寺島重機工業 (501779)	無効		
10	株大河内建設 (501780)	8,900,000		

契約人	福島市飯野町大久保字上大久保33番地 大佐藤建設(有) 代表取締役 佐藤 利夫			562-2341
指名月日	令和 2年 2月 25日	現説月日	令和 2年 2月 27日	
入札月日	令和 2年 3月 5日	契約月日	令和 2年 3月 10日	
予定価格	9,579,900円		契約金額	9,570,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 3月10日 竣工 令和 2年 7月17日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43110318	予算担当課	公園緑地課
工事名	弁天山公園（東側法面）災害復旧工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱古俣工務店 (500343)	5,880,000		
2	菅信建設㈱ (501351)	5,930,000		
3	ノオコー建設㈱ (500061)	5,750,000		
4	大宝建設㈱ (500041)	6,000,000		
5	㈹モ子子建設 (500078)	5,680,000		
6	和合建設工業㈱ (500083)	落札 5,400,000		
7	㈹広和建設 (500020)	5,950,000		
8	㈹前畑 (500250)	6,000,000		
9	㈹北美建設 (501286)	5,700,000		

契約人	福島市渡利字越沢5番地 和合建設工業㈱ 代表取締役 佐藤 敏清			521-1649
指名月日	令和 2年 2月 25日	現説月日	令和 2年 2月 27日	
入札月日	令和 2年 3月 5日	契約月日	令和 2年 3月 10日	
予定価格	6,056,600円		契約金額	5,940,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 3月10日 竣工 令和 2年 6月30日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43110319	予算担当課	公園緑地課
工事名	弁天山公園（南側法面）災害復旧工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱古俣工務店 (500343)	7,100,000		
2	菅信建設㈱ (501351)	6,800,000		
3	ノオコー建設㈱ (500061)	6,900,000		
4	大宝建設㈱ (500041)	7,000,000		
5	㈱モ子子建設 (500078)	6,920,000		
6	和合建設工業㈱ (500083)	6,950,000		
7	㈱広和建设 (500020)	落札 6,650,000		落札
8	㈱前畑 (500250)	7,100,000		
9	㈱北美建設 (501286)	6,920,000		

契約人	福島市渡利字天神40番地 ㈱広和建设 代表取締役 小野澤 昭友 522-1576		
指名月日	令和 2年 2月 25日	現説月日	令和 2年 2月 27日
入札月日	令和 2年 3月 5日	契約月日	令和 2年 3月 10日
予定価格	7,360,100円	契約金額	7,315,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 3月10日 竣工 令和 2年 6月30日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	変更契約 月 日		

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43110320	予算担当課	環境課
工事名	新山霊園災害復旧工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	ノオコー建設(株) (500061)	6,000,000		
2	有モチヂ建設 (500078)	落札 5,500,000		
3	和合建設工業(株) (500083)	5,750,000		
4	有広和建設 (500020)	5,800,000		
5	有前畑 (500250)	6,100,000		
6	有北美建設 (501286)	5,760,000		
7	有八巻建設 (500080)	5,770,000		
8	吾妻工業(有) (502060)	5,800,000		
9	八巻興業(株) (500081)	辞退		

契約人	福島市岡部字上条71番地の2 有モチヂ建設 代表取締役 児玉 善幸			534-8474
指名月日	令和 2年 2月 25日	現説月日	令和 2年 2月 27日	
入札月日	令和 2年 3月 5日	契約月日	令和 2年 3月 10日	
予定価格	6,061,000円		契約金額	6,050,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 3月10日 竣工 令和 2年 6月30日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43110321	予算担当課	教育施設管理課
工事名	蓬萊中学校プール改修工事（R1ゼロ市債）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	菅野建設(株) (500338)	辞退		
2	株大丸工務店 (500356)	辞退		
3	亀谷建設(株) (500336)	辞退		
4	松崎建設(株) (500370)	辞退		
5	新広建設(株) (500348)	落札 20,500,000		
6	株宍戸工務店 (500346)	失格 19,400,000		
7	株ニーズ (502006)	辞退		
8	有青木建業所 (500323)	辞退		
9	片寄建設(株) (500334)	辞退		
10	高橋建業(株) (500354)	辞退		
11	有樋ノ口建設 (500365)	辞退		
12	有渡利建設 (500377)		23,000,000	

契約人	福島市腰浜町4番30号 新広建設(株) 代表取締役 渡辺 経夫			533-2516
指名月日	令和 2年 2月 25日	現説月日	令和 2年 2月 27日	
入札月日	令和 2年 3月 5日	契約月日	令和 2年 3月 10日	
予定価格	24,998,600円		契約金額	22,550,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 3月10日 竣工 令和 2年 6月23日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

