

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110324	予算担当課	農林整備課
工事名	令和元年度 災害復旧事業 山口釜脇地区水路復旧工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	多田建設(株) (500046)	辞退		
2	八巻興業(株) (500081)	辞退		
3	有モチ子建設 (500078)	辞退		
4	有松本建設 (501781)	辞退		
5	有前畑 (500250)	辞退		
6	株渡政建設 (501783)	辞退		
7	有寺島重機工業 (501779)	欠席		
8	株大河内建設 (501780)	辞退		
9	有北美建設 (501286)	辞退		
10	有八巻建設 (500080)	10,350,000		
11	吾妻工業(有) (502060)	辞退		

契約人	不成立							
指名月日	令和 2年 3月 23日	現説月日	令和 2年 3月 26日					
入札月日	令和 2年 4月 3日	契約月日						
		契約金額	0円					
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 2年 4月 8日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①			
	竣工		②		②			
	令和 3年 2月 26日		③		③			
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110325	予算担当課	農林整備課
工事名	令和元年度 災害復旧事業 山口中入地区水路復旧工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	多田建設(株) (500046)	辞退		
2	ノオコー建設(株) (500061)	辞退		
3	有モチヅ建設 (500078)	辞退		
4	和合建設工業(株) (500083)	辞退		
5	有前畑 (500250)	辞退		
6	株大河内建設 (501780)	辞退		
7	有北美建設 (501286)	辞退		
8	有八巻建設 (500080)	辞退		
9	吾妻工業(有) (502060)	辞退		

契約人	不成立				
指名月日	令和 2年 3月 23日		現説月日	令和 2年 3月 26日	
入札月日	令和 2年 4月 3日		契約月日		
			契約金額	0円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	令和 2年 4月 8日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日
	竣工	令和 3年 2月 26日		②	
				③	
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110326	予算担当課	農林整備課
工事名	令和元年度 災害復旧事業 山口馬場地区水路復旧工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	多田建設(株) (500046)	辞退		
2	ノオコー建設(株) (500061)	辞退		
3	有モチヅ建設 (500078)	辞退		
4	和合建設工業(株) (500083)	辞退		
5	有広和建設 (500020)	辞退		
6	有前畑 (500250)	辞退		
7	有寺島重機工業 (501779)	欠席		
8	株大河内建設 (501780)	辞退		
9	有北美建設 (501286)	辞退		
10	有八巻建設 (500080)	辞退		
11	吾妻工業(有) (502060)	辞退		
12	有しのぶ建設 (500025)	欠席		

契約人	不成立							
指名月日	令和 2年 3月 23日		現説月日	令和 2年 3月 26日				
入札月日	令和 2年 4月 3日		契約月日					
			契約金額	0円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	令和 2年 4月 8日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		
	竣工	令和 3年 2月 26日		②		②		
				③		③		
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110327	予算担当課	農林整備課
工事名	令和元年度 災害復旧事業 松川町水原南沢地区水路復旧工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱丸立渡辺組 (500076)	落札 8,300,000		
2	㈱亀岡工務店 (500016)	辞退		
3	㈱半澤工務店 (500062)	辞退		
4	有交友会建設 (500019)	8,850,000		
5	㈱尾形建設 (500009)	8,900,000		
6	大和工業㈱ (500050)	9,200,000		
7	有松本建設 (501781)	辞退		
8	有酒田工業 (500227)	9,100,000		
9	尾形工業㈱ (500011)	辞退		
10	㈱加藤組 (500014)	8,650,000		
11	㈱松崎建材 (500106)	辞退		

契約人	福島市松川町浅川字包崎22番地の1 ㈱丸立渡辺組 代表取締役 渡辺 政二			567-3333
指名月日	令和 2年 3月 23日	現説月日	令和 2年 3月 26日	
入札月日	令和 2年 4月 3日	契約月日	令和 2年 4月 8日	
予定価格	9,406,100円		契約金額	9,130,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 4月 8日 竣工 令和 2年 12月 4日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110328	予算担当課	農林整備課
工事名	令和元年度 災害復旧事業 大波寺前地区道路復旧工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)広和建设 (500020)	2,720,000		
2	株渡政建设 (501783)	辞退		
3	(有)寺島重機工業 (501779)	欠席		
4	株大河内建设 (501780)	辞退		
5	(有)北美建设 (501286)	2,680,000		
6	(有)八巻建设 (500080)	2,660,000		
7	吾妻工業(有) (502060)	落札 2,550,000		

契約人	福島市岡部字川面50番地の1 吾妻工業(有) 代表取締役 吾妻 慶一			573-5556
指名月日	令和 2年 3月 23日	現説月日	令和 2年 3月 26日	
入札月日	令和 2年 4月 3日	契約月日	令和 2年 4月 8日	
予定価格	2,840,200円		契約金額	2,805,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 4月 8日 竣工 令和 2年 8月 31日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110329	予算担当課	道路保全課
工事名	市道大平山・岩谷線 道路法面修繕工事（台風19号関連）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱日新土建 (500058)	辞退		
2	小林土木㈱ (500023)	辞退		
3	安齋土木㈱ (501784)	辞退		
4	菅信建設㈱ (501351)	落札 3,000,000		
5	八巻興業㈱ (500081)	辞退		
6	信夫工業㈱ (501575)	3,100,000		
7	㈱北斗建設 (500073)	辞退		
8	渡喜建設(有) (500084)	欠席		

契約人	福島市山居41番地の2 菅信建設㈱ 代表取締役 菅野 英孝 533-8168				
指名月日	令和 2年 3月 23日		現説月日	令和 2年 3月 26日	
入札月日	令和 2年 4月 3日		契約月日	令和 2年 4月 8日	
予定価格	3,377,000円		契約金額	3,300,000円	
変更 工事価格	① 円	変更 契約額	① 円	増減額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 令和 2年 4月 8日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①
	竣工 令和 2年 6月 30日		②		②
			③		③
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110330	予算担当課	道路保全課
工事名	市道砥石線 道路法面修繕工事（台風19号関連）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	有モチヰ建設 (500078)	2,700,000	辞退	
2	有広和建设 (500020)	辞退		
3	有前畑 (500250)	2,620,000	辞退	
4	有北美建設 (501286)	2,630,000	2,380,000	
5	有八巻建設 (500080)	2,400,000	落札 2,350,000	
6	吾妻工業有 (502060)	2,610,000	2,390,000	
7	有しのぶ建設 (500025)	欠席		

契約人	福島市岡部字中条71番地の2 有八巻建設 代表取締役 八巻 玖美 534-4613		
指名月日	令和 2年 3月 23日	現説月日	令和 2年 3月 26日
入札月日	令和 2年 4月 3日	契約月日	令和 2年 4月 8日
予定価格	2,629,000円	契約金額	2,585,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 4月 8日 竣工 令和 2年 6月 30日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円 変更契約 月 日 ① ② ③		

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110331	予算担当課	道路保全課
工事名	市道戸石・菖蒲沢線 道路法面修繕工事（台風19号関連）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	有モチヂ建設 (500078)	落札 3,600,000		
2	和合建設工業(株) (500083)	3,770,000		
3	有前畑 (500250)	3,750,000		
4	有北美建設 (501286)	無効		
5	有八巻建設 (500080)	4,050,000		
6	吾妻工業(有) (502060)	3,660,000		
7	有しのぶ建設 (500025)	欠席		

契約人	福島市岡部字上条71番地の2 有モチヂ建設 代表取締役 児玉 善幸			534-8474
指名月日	令和 2年 3月 23日	現説月日	令和 2年 3月 26日	
入札月日	令和 2年 4月 3日	契約月日	令和 2年 4月 8日	
予定価格	3,996,300円		契約金額	3,960,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 4月 8日 竣工 令和 2年 6月 30日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110332	予算担当課	道路保全課
工事名	市道上屋敷前・古内線 道路法面修繕工事（台風19号関連）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	ノオコー建設(株) (500061)	辞退		
2	有モチヂ建設 (500078)	落札 6,150,000		
3	和合建設工業(株) (500083)	辞退		
4	有広和建設 (500020)	辞退		
5	有前畑 (500250)	辞退		
6	有北美建設 (501286)	辞退		
7	有八巻建設 (500080)	6,930,000		
8	吾妻工業(有) (502060)	辞退		
9	有しのぶ建設 (500025)	欠席		

契約人	福島市岡部字上条71番地の2 有モチヂ建設 代表取締役 児玉 善幸 534-8474		
指名月日	令和 2年 3月 23日	現説月日	令和 2年 3月 26日
入札月日	令和 2年 4月 3日	契約月日	令和 2年 4月 8日
予定価格	6,869,500円	契約金額	6,765,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 4月 8日 竣工 令和 2年 7月 31日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	増減額 変更契約 月 日		

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110333	予算担当課	道路保全課
工事名	市道入川・堂平線 道路法面修繕工事（台風19号関連）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	ノオコー建設(株) (500061)	落札 2,500,000		
2	和合建設工業(株) (500083)	2,600,000		
3	有)広和建設 (500020)	2,860,000		
4	有)酒田工業 (500227)	2,780,000		
5	株)加藤組 (500014)	2,750,000		
6	株)大河内建設 (501780)	2,750,000		
7	株)松崎建材 (500106)	辞退		

契約人	福島市小倉寺字中ノ内20番の6 ノオコー建設(株) 代表取締役 斎藤 智章 521-2255		
指名月日	令和 2年 3月 23日	現説月日	令和 2年 3月 26日
入札月日	令和 2年 4月 3日	契約月日	令和 2年 4月 8日
予定価格	2,803,900円	契約金額	2,750,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 4月 8日 竣工 令和 2年 5月 29日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円 変更契約 月 日 ① ② ③		

入 札 結 果 (閱 覧 用)

契約番号	43110334	予算担当課	道路保全課
工事名	市道高石線 道路法面修繕工事 (台風19号関連)		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱丸立渡辺組 (500076)	6,550,000	6,300,000	
2	大佐藤建設(有) (501778)	6,370,000	落札 6,270,000	
3	大和工業(株) (500050)	6,600,000	辞退	
4	(有)松本建設 (501781)	辞退		
5	(有)酒田工業 (500227)	辞退		
6	㈱渡政建設 (501783)	6,720,000	6,340,000	
7	㈱加藤組 (500014)	6,600,000	6,350,000	
8	(有)寺島重機工業 (501779)	欠席		
9	㈱大河内建設 (501780)	6,500,000	辞退	
10	㈱松崎建材 (500106)	辞退		

契約人	福島市飯野町大久保字上大久保33番地 大佐藤建設(有) 代表取締役 佐藤 利夫 562-2341		
指名月日	令和 2年 3月 23日	現説月日	令和 2年 3月 26日
入札月日	令和 2年 4月 3日	契約月日	令和 2年 4月 8日
予定価格	6,998,200円	契約金額	6,897,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 4月 8日 竣工 令和 2年 6月 30日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	増減額 変更契約 月 日		

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110335	予算担当課	道路保全課
工事名	市道源田内前・上合田線外 道路法面修繕工事（台風19号関連）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	大佐藤建設(有) (501778)	4,300,000		
2	大和工業(株) (500050)	3,900,000		
3	有松本建設 (501781)	辞退		
4	有酒田工業 (500227)	3,800,000		
5	株渡政建設 (501783)	3,850,000		
6	株加藤組 (500014)	3,750,000		
7	有寺島重機工業 (501779)	欠席		
8	株大河内建設 (501780)	落札 3,700,000		
9	株松崎建材 (500106)	辞退		

契約人	福島市飯野町大久保字北町36番地 株大河内建設 代表取締役 大河内 昭則 562-3208				
指名月日	令和 2年 3月 23日		現説月日	令和 2年 3月 26日	
入札月日	令和 2年 4月 3日		契約月日	令和 2年 4月 8日	
予定価格	4,087,600円		契約金額	4,070,000円	
変更 工事価格	① 円	変更 契約額	① 円	増減額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 令和 2年 4月 8日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①
	竣工 令和 2年 6月 10日		②		②
			③		③
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110336	予算担当課	道路保全課
工事名	市道中央支線 道路法面修繕工事（台風19号関連）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	大佐藤建設(有) (501778)	5,500,000		
2	大和工業(株) (500050)	5,200,000		
3	有松本建設 (501781)	辞退		
4	有酒田工業 (500227)	4,980,000		
5	株渡政建設 (501783)	5,050,000		
6	株加藤組 (500014)	5,000,000		
7	有寺島重機工業 (501779)	欠席		
8	株大河内建設 (501780)	5,000,000		
9	株松崎建材 (500106)	落札 4,800,000		

契約人	福島市松川町沼袋字北原98番地の4 株松崎建材 代表取締役 松崎 一弥 567-3129			
指名月日	令和 2年 3月 23日	現説月日	令和 2年 3月 26日	
入札月日	令和 2年 4月 3日	契約月日	令和 2年 4月 8日	
予定価格	5,441,700円		契約金額	5,280,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 4月 8日 竣工 令和 2年 6月 10日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110337	予算担当課	道路保全課
工事名	市道上野川田・小林線 道路法面修繕工事（台風19号関連）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱丸立渡辺組 (500076)	8,900,000	8,520,000	
2	大佐藤建設(有) (501778)	9,400,000	辞退	
3	大和工業(株) (500050)	8,950,000	辞退	
4	(有)松本建設 (501781)	辞退		
5	(有)酒田工業 (500227)	8,850,000	辞退	
6	㈱渡政建設 (501783)	8,550,000	落札 8,450,000	
7	㈱加藤組 (500014)	8,800,000	8,500,000	
8	(有)寺島重機工業 (501779)	欠席		
9	㈱大河内建設 (501780)	8,800,000	辞退	
10	㈱松崎建材 (500106)	辞退		

契約人	福島市飯野町明治字枕石57番地の5 ㈱渡政建設 代表取締役 溝井 隆一 562-3241				
指名月日	令和 2年 3月 23日	現説月日	令和 2年 3月 26日		
入札月日	令和 2年 4月 3日	契約月日	令和 2年 4月 8日		
予定価格	9,352,200円		契約金額	9,295,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 4月 8日 竣工 令和 2年 6月 30日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日	① ② ③
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110338	予算担当課	道路保全課
工事名	市道内越・天神前線（内越1号橋）災害復旧工事（台風19号関連）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	有モチヂ建設 (500078)	辞退		
2	和合建設工業株 (500083)	3,700,000		
3	有広和建設 (500020)	3,740,000		
4	有前畑 (500250)	3,683,000		
5	有北美建設 (501286)	落札 3,560,000		
6	有八巻建設 (500080)	3,690,000		
7	吾妻工業有 (502060)	3,630,000		
8	有しのぶ建設 (500025)	欠席		

契約人	福島市山口字山神16番地の1 有北美建設 代表取締役 北井 清			536-0930
指名月日	令和 2年 3月 23日	現説月日	令和 2年 3月 26日	
入札月日	令和 2年 4月 3日	契約月日	令和 2年 4月 8日	
予定価格	3,963,300円		契約金額	3,916,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 4月 8日 竣工 令和 2年 6月 19日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110339	予算担当課	道路保全課
工事名	市道黄金坂線 道路災害復旧工事（台風19号関連）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱小野工業所 (500013)	辞退		
2	㈱亀岡工務店 (500016)	4,900,000		
3	㈲交友会建設 (500019)	4,900,000		
4	㈱斎藤建設工業所 (500029)	4,800,000		
5	㈱ヤスタ創建 (501497)	無効		
6	八島建設工業㈱ (501289)	4,760,000		
7	後藤土木㈱ (500027)	落札 4,500,000		
8	㈲山一建設 (500284)	4,960,000		
9	吾妻造林㈲ (500299)	4,830,000		

契約人	福島市桜本字北刈野1番地の26 後藤土木㈱ 代表取締役 後藤 善三			591-3095
指名月日	令和 2年 3月 23日	現説月日	令和 2年 3月 26日	
入札月日	令和 2年 4月 3日	契約月日	令和 2年 4月 8日	
予定価格	5,087,500円		契約金額	4,950,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 4月 8日 竣工 令和 2年 7月 30日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110340	予算担当課	道路保全課
工事名	市道堀ノ内・愛宕堂線 道路災害復旧工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱小野工業所 (500013)	辞退		
2	㈱斎藤建設工業所 (500029)	3,670,000		
3	㈱ヤスタ創建 (501497)	辞退		
4	㈱尾形建設 (500009)	3,730,000		
5	八島建設工業㈱ (501289)	3,640,000		
6	後藤土木㈱ (500027)	落札 3,450,000		
7	尾形工業㈱ (500011)	3,650,000		
8	吾妻造林(有) (500299)	3,700,000		

契約人	福島市桜本字北刈野1番地の26 後藤土木㈱ 代表取締役 後藤 善三			591-3095
指名月日	令和 2年 3月 23日	現説月日	令和 2年 3月 26日	
入札月日	令和 2年 4月 3日	契約月日	令和 2年 4月 8日	
予定価格	3,852,200円		契約金額	3,795,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 4月 8日 竣工 令和 2年 6月 30日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110341	予算担当課	河川課
工事名	普通河川土屋場川（上屋敷前地区）公共災害復旧工事（台風19号関連）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	多田建設(株) (500046)	辞退		
2	ノオコー建設(株) (500061)	辞退		
3	有モチヂ建設 (500078)	辞退		
4	和合建設工業(株) (500083)	辞退		
5	有広和建設 (500020)	辞退		
6	有前畑 (500250)	辞退		
7	有北美建設 (501286)	辞退		
8	有八巻建設 (500080)	辞退		
9	吾妻工業(有) (502060)	辞退		
10	有しのぶ建設 (500025)	欠席		

契約人	不成立							
指名月日	令和 2年 3月 23日		現説月日	令和 2年 3月 26日				
入札月日	令和 2年 4月 3日		契約月日					
			契約金額	0円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	令和 2年 4月 8日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		
	竣工	令和 2年10月30日		②		②		
				③		③		
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110342	予算担当課	河川課
工事名	普通河川土屋場川（向小屋地区）公共災害復旧工事（台風19号関連）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	多田建設(株) (500046)	辞退		
2	ノオコー建設(株) (500061)	辞退		
3	有モチヂ建設 (500078)	辞退		
4	和合建設工業(株) (500083)	辞退		
5	有広和建設 (500020)	辞退		
6	有前畑 (500250)	辞退		
7	有北美建設 (501286)	辞退		
8	有八巻建設 (500080)	辞退		
9	吾妻工業(有) (502060)	辞退		
10	有しのぶ建設 (500025)	欠席		

契約人	不成立				
指名月日	令和 2年 3月 23日		現説月日	令和 2年 3月 26日	
入札月日	令和 2年 4月 3日		契約月日		
			契約金額	0円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	令和 2年 4月 8日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日
	竣工	令和 2年 10月 30日		②	
				③	
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110343	予算担当課	河川課
工事名	普通河川土屋場川（姥ヶ懐地区）公共災害復旧工事（台風19号関連）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	多田建設(株) (500046)	辞退		
2	菅信建設(株) (501351)	辞退		
3	ノオコー建設(株) (500061)	辞退		
4	有モチヂ建設(株) (500078)	辞退		
5	有広和建設(株) (500020)	辞退		
6	有前畑(株) (500250)	辞退		
7	有北美建設(株) (501286)	辞退		
8	有八巻建設(株) (500080)	辞退		
9	吾妻工業(有) (502060)	辞退		
10	有しのぶ建設(株) (500025)	欠席		

契約人	不成立							
指名月日	令和 2年 3月 23日		現説月日	令和 2年 3月 26日				
入札月日	令和 2年 4月 3日		契約月日					
			契約金額	0円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	令和 2年 4月 8日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		
	竣工	令和 2年 10月 9日		②		②		
				③		③		
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110344	予算担当課	河川課
工事名	準用河川胡桃川（文知摺前地区）公共災害復旧工事（台風19号関連）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	多田建設(株) (500046)	辞退		
2	広成建設(株) (500237)	辞退		
3	菅信建設(株) (501351)	辞退		
4	八巻興業(株) (500081)	辞退		
5	ノオコー建設(株) (500061)	辞退		
6	大佐藤建設(有) (501778)	辞退		
7	有モチヂ建設 (500078)	辞退		
8	和合建設工業(株) (500083)	辞退		
9	有広和建設 (500020)	辞退		
10	有松本建設 (501781)	辞退		
11	有前畑 (500250)	辞退		
12	株渡政建設 (501783)	辞退		

契約人	不成立				
指名月日	令和 2年 3月 23日		現説月日	令和 2年 3月 26日	
入札月日	令和 2年 4月 3日		契約月日		
			契約金額	0円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	令和 2年 4月 8日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日
	竣工	令和 2年 10月 30日		②	
				③	
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110345	予算担当課	河川課
工事名	普通河川宮川（宮川地区）公共災害復旧工事（台風19号関連）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	大佐藤建設(有) (501778)	辞退		
2	大和工業(株) (500050)	辞退		
3	有松本建設 (501781)	辞退		
4	株渡政建設 (501783)	辞退		
5	有寺島重機工業 (501779)	欠席		
6	株大河内建設 (501780)	辞退		
7	株松崎建材 (500106)	辞退		

契約人	不成立							
指名月日	令和 2年 3月 23日		現説月日	令和 2年 3月 26日				
入札月日	令和 2年 4月 3日		契約月日					
			契約金額	0円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	令和 2年 4月 8日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		
	竣工	令和 2年 8月 31日		②		②		
				③		③		
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110346	予算担当課	河川課
工事名	準用河川胡桃川（愛宕前地区）公共災害復旧工事（台風19号関連）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	多田建設(株) (500046)	辞退		
2	安齋土木(株) (501784)	辞退		
3	広成建設(株) (500237)	辞退		
4	菅信建設(株) (501351)	辞退		
5	八巻興業(株) (500081)	辞退		
6	ノオコー建設(株) (500061)	辞退		
7	信夫工業(株) (501575)	辞退		
8	有モチヂ建設(株) (500078)	辞退		
9	和合建設工業(株) (500083)	辞退		
10	株東北企業(株) (500055)	辞退		
11	有広和建設(株) (500020)	辞退		
12	有前畑(株) (500250)	辞退		

契約人	不成立				
指名月日	令和 2年 3月 23日		現説月日	令和 2年 3月 26日	
入札月日	令和 2年 4月 3日		契約月日		
			契約金額	0円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	令和 2年 4月 8日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日
	竣工	令和 2年 10月 30日		②	
				③	
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110347	予算担当課	河川課
工事名	準用河川境川（原田地区）公共災害復旧工事（台風19号関連）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	大佐藤建設(有) (501778)	辞退		
2	(有)松本建設 (501781)	辞退		
3	株渡政建設 (501783)	辞退		
4	株加藤組 (500014)	辞退		
5	(有)寺島重機工業 (501779)	欠席		
6	株大河内建設 (501780)	辞退		
7	株松崎建材 (500106)	辞退		

契約人	不成立				
指名月日	令和 2年 3月 23日		現説月日	令和 2年 3月 26日	
入札月日	令和 2年 4月 3日		契約月日		
			契約金額	0円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	令和 2年 4月 8日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日
	竣工	令和 2年 9月 30日		②	
				③	
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110348	予算担当課	河川課
工事名	準用河川境川（馬場田地区）公共災害復旧工事（台風19号関連）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	大佐藤建設(有) (501778)	辞退		
2	大和工業(株) (500050)	辞退		
3	有松本建設 (501781)	辞退		
4	有酒田工業 (500227)	辞退		
5	株渡政建設 (501783)	辞退		
6	株加藤組 (500014)	辞退		
7	有寺島重機工業 (501779)	欠席		
8	株大河内建設 (501780)	辞退		
9	株松崎建材 (500106)	辞退		

契約人	不成立							
指名月日	令和 2年 3月 23日		現説月日	令和 2年 3月 26日				
入札月日	令和 2年 4月 3日		契約月日					
			契約金額	0円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	令和 2年 4月 8日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		
	竣工	令和 2年10月30日		②		②		
				③		③		
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110349	予算担当課	河川課
工事名	準用河川境川（境川地区）公共災害復旧工事（台風19号関連）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	大佐藤建設(有) (501778)	辞退		
2	大和工業(株) (500050)	辞退		
3	有松本建設 (501781)	辞退		
4	有酒田工業 (500227)	辞退		
5	株渡政建設 (501783)	辞退		
6	株加藤組 (500014)	辞退		
7	有寺島重機工業 (501779)	欠席		
8	株大河内建設 (501780)	辞退		
9	株松崎建材 (500106)	辞退		

契約人	不成立							
指名月日	令和 2年 3月 23日		現説月日	令和 2年 3月 26日				
入札月日	令和 2年 4月 3日		契約月日					
			契約金額	0円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	令和 2年 4月 8日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		
	竣工	令和 2年10月30日		②		②		
				③		③		
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110350	予算担当課	河川課
工事名	準用河川境川（砂田地区）公共災害復旧工事（台風19号関連）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株丸立渡辺組 (500076)	辞退		
2	大佐藤建設(有) (501778)	辞退		
3	有モチヅ建設 (500078)	辞退		
4	大和工業(株) (500050)	辞退		
5	有松本建設 (501781)	辞退		
6	有酒田工業 (500227)	辞退		
7	有前畑 (500250)	辞退		
8	株渡政建設 (501783)	辞退		
9	株加藤組 (500014)	辞退		
10	有寺島重機工業 (501779)	欠席		
11	株大河内建設 (501780)	辞退		
12	株松崎建材 (500106)	辞退		

契約人	不成立							
指名月日	令和 2年 3月 23日		現説月日	令和 2年 3月 26日				
入札月日	令和 2年 4月 3日		契約月日					
			契約金額	0円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	令和 2年 4月 8日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		
	竣工	令和 2年10月30日		②		②		
				③		③		
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110351	予算担当課	河川課
工事名	準用河川耳取川公共災害復旧工事（台風19号関連）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	広成建設(株) (500237)	10,800,000		
2	八巻興業(株) (500081)	落札 9,500,000		
3	株紺野工務所 (500024)	辞退		
4	株エヌティイーエス (500257)	辞退		
5	安西土木(株) (500003)	辞退		
6	信陵建設(株) (500036)	辞退		
7	株大内建設 (500006)	辞退		
8	有山川工務所 (500079)	辞退		
9	福交建設(株) (500064)	辞退		
10	株瀬川建設 (500040)	10,350,000		
11	株北斗建設 (500073)	11,000,000		
12	有山一建設 (500284)	辞退		

契約人	福島市本内字南原26番地の1 八巻興業(株) 代表取締役 八巻 弘一 553-2110		
指名月日	令和 2年 3月 23日	現説月日	令和 2年 3月 26日
入札月日	令和 2年 4月 3日	契約月日	令和 2年 4月 8日
予定価格	10,893,300円	契約金額	10,450,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 4月 8日 竣工 令和 2年10月30日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円 変更契約 月 日		

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110352	予算担当課	河川課
工事名	普通河川音坊川公共災害復旧工事（台風19号関連）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	東信建設(株) (500054)	7,350,000		
2	榑古俣工務店 (500343)	7,600,000		
3	一新建設(株) (500004)	落札 7,100,000		
4	榑半澤工務店 (500062)	7,300,000		
5	大宝建設(株) (500041)	7,400,000		
6	有丸清渡辺土建 (500075)	7,500,000		
7	有大富建設 (500048)	7,440,000		
8	有尾形工務所 (500010)	7,540,000		
9	榑加藤組 (500014)	7,200,000		

契約人	福島市下鳥渡字石橋西12番地の3 一新建設(株) 代表取締役 菅野 敏明 593-4511				
指名月日	令和 2年 3月 23日	現説月日	令和 2年 3月 26日		
入札月日	令和 2年 4月 3日	契約月日	令和 2年 4月 8日		
予定価格	7,918,900円		契約金額	7,810,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 4月 8日 竣工 令和 2年10月30日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日	① ② ③
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110353	予算担当課	河川課
工事名	普通河川中沢川 公共災害復旧工事（台風19号関連）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱丸立渡辺組 (500076)	落札 15,300,000		
2	東信建設㈱ (500054)	辞退		
3	一新建設㈱ (500004)	16,550,000		
4	㈱半澤工務店 (500062)	辞退		
5	有丸清渡辺土建 (500075)	辞退		
6	有富建設 (500048)	辞退		
7	大佐藤建設有 (501778)	辞退		
8	大和工業㈱ (500050)	17,000,000		
9	有松本建設 (501781)	辞退		
10	有酒田工業 (500227)	17,000,000		
11	㈱渡政建設 (501783)	辞退		
12	㈱加藤組 (500014)	17,000,000		

契約人	福島市松川町浅川字包崎2番地の1 ㈱丸立渡辺組 代表取締役 渡辺 政二			567-3333
指名月日	令和 2年 3月 23日	現説月日	令和 2年 3月 26日	
入札月日	令和 2年 4月 3日	契約月日	令和 2年 4月 8日	
予定価格	18,018,000円		契約金額	16,830,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 4月 8日 竣工 令和 2年10月30日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				