

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	50210005	予算担当課	管財課
工事名	大波出張所建替1期造成工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	多田建設(株) (500046)	辞退		
2	大佐藤建設(有) (501778)	辞退		
3	有モチヅ建設 (500078)	7,680,000	7,580,000	
4	有松本建設 (501781)	辞退		
5	有前畑 (500250)	8,330,000	辞退	
6	有大河内建設 (501780)	8,300,000	辞退	
7	有北美建設 (501286)	7,950,000	辞退	
8	有八巻建設 (500080)	8,300,000	辞退	
9	吾妻工業(有) (502060)	8,460,000	無効	
10	有しのぶ建設 (500025)	欠席		

契約人	不成立				
指名月日	令和 2年 4月 13日		現説月日	令和 2年 4月 16日	
入札月日	令和 2年 4月 23日		契約月日		
			契約金額	0円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	令和 2年 4月 28日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日
	竣工	令和 2年 7月 31日		②	
				③	
備考					

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	50210006	予算担当課	河川課
工事名	普通河川祓川河道掘削工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱日新土建 (500058)	辞退		
2	小林土木㈱ (500023)	辞退		
3	菅信建設㈱ (501351)	辞退		
4	㈱瀬川建設 (500040)	辞退		
5	㈱北斗建設 (500073)	辞退		
6	渡喜建設(有) (500084)	辞退		
7	有山一建設 (500284)	辞退		

契約人	不成立							
指名月日	令和 2年 4月 13日		現説月日	令和 2年 4月 16日				
入札月日	令和 2年 4月 23日		契約月日					
			契約金額	0円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	令和 2年 4月 28日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		
	竣工	令和 2年 8月 31日		②		②		
				③		③		
備考								

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	50210007	予算担当課	河川課
工事名	準用河川堀切川河道掘削工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱古俣工務店 (500343)	1,940,000		
2	ノオコー建設㈱ (500061)	1,900,000		
3	大宝建設㈱ (500041)	1,980,000		
4	和合建設工業㈱ (500083)	落札 1,700,000		
5	㈱広和建設 (500020)	1,960,000		
6	㈱尾形工務所 (500010)	1,980,000		

契約人	福島市渡利字越沢5番地 和合建設工業㈱ 代表取締役 佐藤 敏清			521-1649
指名月日	令和 2年 4月 13日	現説月日	令和 2年 4月 16日	
入札月日	令和 2年 4月 23日	契約月日	令和 2年 4月 28日	
予定価格	1,911,800円		契約金額	1,870,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 4月 28日 竣工 令和 2年 8月 31日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	50210008	予算担当課	下水道管理センター
工事名	下水道災害復旧工事（鳥谷野1号マンホールポンプ災害復旧工事）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	東北藤吉工業(株) 福島支店 (500902)	4,510,000		
2	榊南東北クボタ 福島支店 (501005)	4,600,000		
3	新明和工業(株) 流体事業部営業本部東北支店 (501125)	落札 3,700,000		
4	榊西島製作所 仙台支店 (501075)	辞退		
5	榊翼水エンジニア (500855)	3,900,000		
6	榊中川工業所 (500992)	4,000,000		
7	榊エフエー機工 (501435)	4,400,000		

契約人	仙台市宮城野区扇町二丁目3番16号 新明和工業(株) 流体事業部営業本部東北支店 支店長 管野 義浩			022-237-7551
指名月日	令和 2年 4月 13日	現説月日	令和 2年 4月 16日	
入札月日	令和 2年 4月 23日	契約月日	令和 2年 4月 28日	
予定価格	4,961,000円		契約金額	4,070,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 4月 28日 竣工 令和 3年 1月 29日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	50210009	予算担当課	下水道管理センター
工事名	下水道災害復旧工事（矢剣町マンホールポンプ災害復旧工事）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	東北機電工業(株) 福島営業所 (501004)	5,744,000	辞退	
2	太三機工(株) 福島営業所 (500896)	辞退		
3	株南東北クボタ 福島支店 (501005)	5,672,000	辞退	
4	新明和工業(株) 流体事業部営業本部東北支店 (501125)	5,400,000	5,050,000	
5	株翼水エンジニア (500855)	5,100,000	落札 5,000,000	
6	株中川工業所 (500992)	5,380,000	辞退	
7	株エフエー機工 (501435)	5,470,000	辞退	
8	株ウォーターエージェンシー 福島営業所 (500445)	5,610,000	辞退	

契約人	郡山市鳴神一丁目81番地の3 株翼水エンジニア 代表取締役 矢部 正一 024-952-3616		
指名月日	令和 2年 4月 13日	現説月日	令和 2年 4月 16日
入札月日	令和 2年 4月 23日	契約月日	令和 2年 4月 28日
予定価格	5,549,500円	契約金額	5,500,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 4月 28日 竣工 令和 3年 1月 29日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	変更契約 月 日		

